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EDITAL DE CONCORRENCIA, COM INVERSAO DE FASES, OBJETIVANDO A
EXECUGCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA

CONCORRENCIA GSA n° 14/2019

PROCESSO SAA n° 9.518/2019

DATA DE REALIZACAO DA SESSAO PUBLICA: 13/11/2019 - HORARIO: 9:00h.
LOCAL: PRACA RAMOS DE AZEVEDO, N° 254, CENTRO - SAO PAULO/SP - CEP
01037-912

A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO,
por intermédio do GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS, doravante referida
como “Unidade Contratante”, representado pelo Senhor GUSTAVO DINIZ JUNQUEIRA,
RG n°© 19.823.776-5 e CPF/MF n° 153.612.478-80, torna publico que se acha aberta nesta
unidade, situada na Praca Ramos de Azevedo, n° 254, Centro - Sao Paulo/SP - CEP
01037-912, licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, do tipo MENOR PRECO, que seré
regida pela Lei Federal n°® 8.666/1993, pela Lei Estadual n® 6.544/1989, com as altera¢des
da Lei Estadual n® 13.121/2008, pelo Decreto Estadual n° 56.565/2010 e pelas demais

normas legais e regulamentares aplicaveis a espécie.

O Edital sera publicado em resumo em jornal de grande circulacdo e podera ser obtido
gratuitamente no endereco eletronico http://www.imprensaoficial.com.br. A versao
completa contendo as especificagdes, desenhos e demais documentos técnicos
relacionados a contratagdo, podera ser obtida na sede da Unidade Contratante, mediante

simples requerimento ou por meio eletrénico.

O ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA, o ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO e as declaracbes

complementares serdo recebidos pela Unidade Contratante em sessao publica que sera
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realizada no dia, horario e local acima indicados, sendo conduzida pela Comissao

Julgadora da Licitagao.

1. OBJETO

1.1. Descrigao. A presente licitacao tem por objeto a execugao de obras de engenharia
para recuperacao de estradas rurais do Programa “Melhor Caminho”, no Municipio
de Auriflama/SP, com fornecimento de maquinarios, materiais e mao-de-obra,
conforme as especificagdes técnicas constantes do Projeto Basico, que integra este Edital

como Anexo I, observadas as normas técnicas da ABNT.

1.2. Regime de execucao. Fica estabelecida a forma de execucdo indireta, sob o regime

de empreitada por preco global.

1.3. Valor referencial. O valor total estimado para a execugao do objeto deste certame
é de R$ 877.610,38 (oitocentos e setenta e sete mil, seiscentos e dez reais e trinta e oito
centavos). Os quantitativos e respectivos valores unitarios estdo referidos na planilha

orcamentaria detalhada que consta do Anexo VII deste Edital.

2. PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Participantes. Poderdo participar do certame todos os interessados cujo ramo de
atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo e que preencherem as condi¢oes

e requisitos estabelecidos neste Edital e na legislacdo aplicavel.
2.2. Vedagoes. Nao poderdo participar da presente licitacdo pessoas fisicas ou juridicas:

2.2.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso,
ou que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica
estadual, direta e indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal n°

8.666/1993 e no artigo 7° da Lei Federal n°® 10.520/2002;
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2.2.2. Que tenham sido declaradas inidoneas pela Administracao Publica federal,
estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n°

8.666/1993;

2.2.3. Que possuam vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira
ou trabalhista com a autoridade competente, o subscritor do Edital ou algum dos
membros da Comissao Julgadora da Licitacdo, nos termos do artigo 9° da Lei

Federal n°® 8.666/1993;

2.2.4. Que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para

receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.5. Que, isoladamente ou em consércio, tenham sido responsaveis pela
elaboracdo do projeto basico ou executivo; ou da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do

capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

2.2.6. Que tenham sido proibidas pelo Plenario do CADE de participar de
licitacbes promovidas pela Administracdo Publica federal, estadual, municipal,
direta e indireta, em virtude de pratica de infragdo a ordem econdmica, nos

termos do artigo 38, inciso II, da Lei Federal n® 12.529/2011;

2.2.7.Que estejam proibidas de contratar com a Administracao Publica em virtude
de sancao restritiva de direito decorrente de infracdo administrativa ambiental,

nos termos do art. 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998;

2.2.8. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Publico em razdo de
condenacao por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da

Lei Federal n°® 8.429/1992;

2.2.9. Que tenham sido declaradas inidoneas para contratar com a Administracdao
Publica pelo Plenario do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, nos termos

do artigo 108 da Lei Complementar Estadual n® 709/1993;
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2.2.10. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas
inidoneas para licitar ou contratar com a Administracdao Publica estadual, direta e
indireta, por desobediéncia a Lei de Acesso a Informacao, nos termos do artigo
33, incisos IV e V, da Lei Federal n® 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, do
Decreto Estadual n° 58.052/2012.

2.3. Consércios. Sera admitida a participacao de empresas em consorcio, nos termos do

artigo 33 da Lei Federal n° 8.666/1993.

2.3.1. No caso de consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca
caberd, obrigatoriamente, a empresa brasileira, nos termos do artigo 33, §1°, da
Lei Federal n°® 8.666/1993, a qual ficara obrigada a atender as condi¢des de

lideranca fixadas no Edital;

2.3.2. O compromisso publico ou particular de constituicdo do consorcio,
subscrito pelos consorciados, devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 2

- HABILITACAO e incluir, pelo menos, os seguintes elementos:
a) Designacdo do consércio e sua composicao;
b) Finalidade do consorcio;

¢) Prazo de duragdo do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o

prazo de vigéncia contratual;

d) Endereco do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais

demandas entre os consorciados;

e) Definicdo das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciado e
das prestacdes especificas, inclusive a proporcdo econdmica e financeira
da respectiva participacdao de cada consorciado em relacdo ao objeto

licitado;
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f) Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos
atos praticados pelo consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de
execucdo do contrato, abrangendo também os encargos fiscais,

trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratacao;

g) Indicacdo da empresa responsavel pelo consorcio e seu respectivo
representante legal, que terd poderes para receber citacao, interpor e
desistir de recursos, firmar o contrato e praticar todos os demais atos

necessarios a participacao na licitacao e execu¢do do objeto contratado;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consorcio nao tera
a sua composicao modificada sem a prévia e expressa anuéncia da
Unidade Contratante até o cumprimento do objeto da contratacdo,
mediante a emissdo do termo de recebimento definitivo, observado o

prazo de duracao do consorcio, definido na alinea “c” deste item 2.3.2.

2.3.3. E vedada a participacao de empresa consorciada, na mesma licitacao, em
mais de um consorcio ou isoladamente, nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei

Federal n°® 8.666/1993;

2.3.4. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracdao do
contrato, a constituicao e registro do consércio, nos termos de seu compromisso

de constituicao.

2.3.5. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas

a habilitagdo juridica e a regularidade fiscal e trabalhista previstas neste Edital.

3. FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES E DAS DECLARAGOES
COMPLEMENTARES
3.1. Envelopes. O ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA e o ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO

deverdo ser apresentados separadamente, em 2 (dois) envelopes opacos, fechados e
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indevassaveis, rubricados no fecho e contendo em sua parte externa a identificacdo do
licitante (razdo social e CNPJ), a referéncia a Unidade Contratante e o nimero deste

Edital, conforme o exemplo:

ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO
CONCORRENCIA GSA n° 14/2019 CONCORRENCIA GSA n° 14/2019
GABINETE DO SECRETARIO E GABINETE DO SECRETARIO E
ASSESSORIAS ASSESSORIAS
(RAZAO SOCIAL e CNPJ) (RAZAO SOCIAL e CNPJ)

3.2. Declaragoes complementares. Os licitantes deverdo apresentar, fora dos envelopes

indicados no item 3.1, as seguintes declara¢cbes complementares:

3.2.1. Declaragdo de pleno cumprimento dos requisitos de habilitagdo, em

conformidade com o modelo constante do Anexo II.1;

3.2.2. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte,
declaragdo subscrita por representante legal do licitante afirmando o seu
enquadramento nos critérios previstos no artigo 3° da Lei Complementar Federal
n°® 123/2006, bem como sua ndo inclusdao nas vedagdes previstas no mesmo

diploma legal, em conformidade com o modelo constante do Anexo I1.2;

3.2.3. Em se tratando de cooperativa que preencha as condi¢des estabelecidas no
art. 34 da Lei Federal n® 11.488/2007, declaragdo subscrita por representante legal
do licitante afirmando que seu estatuto foi adequado a Lei Federal n°
12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso I do caput
do art. 3° da Lei Complementar Federal n° 123/2006, em conformidade com o

modelo constante do Anexo II.3.

3.3. Comprovacao da condicao de ME/EPP/COOPERATIVA. Sem prejuizo das

declaracdes exigidas nos itens 3.2.2 e 3.2.3 e admitida a indicacao, pelo licitante, de
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outros meios e documentos aceitos pelo ordenamento juridico vigente, a condicao de
microempresa, de empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha as
condicdes estabelecidas no art. 34, da Lei Federal n°® 11.488/2007 sera comprovada da

seguinte forma:

3.3.1. Se sociedade empresaria, pela apresentacdo de certiddo expedida pela

Junta Comercial competente;

3.3.2. Se sociedade simples, pela apresentacao da "Certiddo de Breve Relato de
Registro de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”,

expedida pelo Cartorio de Registro de Pessoas Juridicas;

3.3.3. Se sociedade cooperativa, pela Demonstracdo do Resultado do Exercicio ou
documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no

inciso Il do caput do art. 3° da Lei Complementar Federal n® 123/2006.

3.4. A apresentacao das declaracbes complementares previstas nos itens 3.2.2 e 3.2.3
deve ser feita apenas pelos licitantes que pretendam se beneficiar do regime legal
simplificado e diferenciado para microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativas que preencham as condi¢des estabelecidas no art. 34 da Lei Federal n°®
11.488/2007 e que ndo tenham sido alcancadas por nenhuma hipotese legal de exclusao.
A apresentacao da declaracdo sem que haja o efetivo enquadramento esta sujeita a

aplicacdo das sancdes previstas neste Edital e na legislacao aplicavel.

3.5. Entrega das propostas. Os licitantes interessados em participar do certame poderao
entregar o ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA, o ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO e as

declaragdes complementares no dia da sessao publica ou envia-los por correspondéncia.

3.5.1. Envio por correspondéncia. A correspondéncia, com aviso de
recebimento, devera ser enderecada a Comissao Julgadora da Licitagdo, para o
endereco indicado no preambulo deste Edital. O envelope externo devera conter

o ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA e o ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO, bem como
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as declaragcbes complementares, e sera admitido com antecedéncia minima de 1

(uma) hora do momento marcado para a abertura da sessao publica.

3.5.2. O licitante devera indicar, no envelope externo, abaixo das informacdes do

destinatario, as seguintes informacdes:

URGENTE
CONCORRENCIA GSA n° 14/2019
GABINETE DO SECRETARIO E
ASSESSORIAS

DATA DA SESSAO: /. /2019
HORARIO:

4. ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA

4.1. Conteudo. O ENVELOPE N°1 — PROPOSTA devera conter os seguintes documentos,

todos assinados pelo representante legal do licitante ou por seu procurador, juntando-

se copia do respectivo instrumento de procuracgao:

4.1.1. Proposta de preco, conforme o modelo do Anexo III.1, redigida em lingua
portuguesa (salvo quanto as expressdes técnicas de uso corrente), com paginas
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borres ou entrelinhas,

contendo os seguintes elementos:
4.1.1.1 Nome, endereco e CNPJ do licitante;
4.1.1.2 Descricao de forma clara e sucinta do objeto da presente licitagao;

4.1.1.3. Preco total para a execucdo do objeto, em moeda corrente
nacional, em algarismos e por extenso, apurado a data de sua

apresentacdo, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsdo

inflacionaria.
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4.1.2. Planilha de precos unitarios e totais, conforme o modelo do Anexo III.2,
preenchida em todos os itens, com seus respectivos pregos unitarios e global,

grafados em moeda corrente nacional com no maximo duas casas decimais;
4.1.3. Cronograma fisico-financeiro, conforme o modelo do Anexo IIL.3;

4.1.4.Demonstrativo da composicao dos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI),

conforme Anexo IIL.4;

4.1.5. Declaracao, em conformidade com o modelo do Anexo IIL5, afirmando
que a proposta foi elaborada de maneira independente e que o licitante conduz
seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupcao e a pratica de quaisquer
outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, em

atendimento a Lei Federal n® 12.846/2013 e ao Decreto Estadual n® 60.106/2014.

4.2. A fim de agilizar a conferéncia pela Comissdo Julgadora da Licitagdo dos valores
apresentados pelo proponente, os documentos referidos nos itens 4.1.2 e 4.1.3 deverao
também ser apresentados em formato eletrénico (“.xls” ou compativel), copiados em

midia gravavel ou regravavel (CD-R, CD-RW ou pen drive).

4.3. Propostas para itens ou lotes. Quando a adjudicacao houver sido dividida em itens
ou lotes, as propostas deverao ser apresentadas separadamente pelo licitante dentro do

mesmo ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA.

4.4. Pregos. Os precos incluem todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mao-de-obra;
servigos de terceiros aplicados a propria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilancia e
transporte); margem de lucro da proponente, locacdes de maquinas, equipamentos ou
de imoveis e instalacdes auxiliares a obra; tarifas de agua, energia elétrica e
telecomunicagdes; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e
trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade

econOmica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservancia de normas e
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regulamentos; alojamentos e alimentacdo; vestuario e ferramentas; equipamentos de
protecdo individual e de seguranca; depreciagdes e amortizacOes; despesas
administrativas e de escritério; acompanhamento topografico da obra; testes

laboratoriais ou outros exigiveis por norma técnica, entre outros.

4.5. Validade da proposta. Na auséncia de indicagdo expressa em sentido contrario no
Anexo II.1, o prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir

do ultimo dia previsto para o recebimento dos envelopes.

4.5.1. Antes de expirar a validade original da proposta, a Comissao Julgadora da
Licitacdo podera solicitar a proponente que declare a sua intencdo de prorrogar
0 prazo previsto no item anterior. As respostas se fardo por escrito,

preferencialmente por meio eletrdnico.

4.5.2. Nao sera admitida a modificacdo da proposta pelo licitante que aceitar

prorrogar a sua validade.

4.6. As propostas ndo poderao impor condi¢Ses e deverao limitar-se ao objeto desta
licitagdo, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou quaisquer outras

condicbes nao previstas no Edital e nos seus anexos.

4.7. O licitante deverd arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade, tais como aumentos
de custo de mdo-de-obra decorrentes de negociacao coletiva ou de dissidio coletivo de

trabalho.

4.8. Simples Nacional. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de
optar pelo Simples Nacional, ante as vedacdes previstas na Lei Complementar Federal n°
123/2006, nao poderao aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario

diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis
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as demais pessoas juridicas, sob pena de desclassificagdo pela Comissdao Julgadora da

Licitacao.

4.8.1. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno porte
na situacao descrita no item 4.8 devera requerer ao 6rgao fazendario competente
a sua exclusdo do Simples Nacional até o ultimo dia util do més subsequente
aquele em que celebrado o contrato, nos termos do artigo 30, caput, inciso II, e
§1°, inciso II, da Lei Complementar Federal n® 123/2006, apresentando a Unidade

Contratante a comprovacao da exclusao ou o seu respectivo protocolo.

4.8.2. Se a contratada nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata
o item 4.8.1, cabera a Unidade Contratante comunicar o fato ao érgdo fazendario
competente, solicitando que a empresa seja excluida de oficio do Simples
Nacional, nos termos do artigo 29, inciso I, da Lei Complementar Federal n°

123/2006.

5. ENVELOPE N° 2 - HABILITACAO
5.1 Conteudo. O ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO deverd conter os seguintes
documentos:

5.1.1. Habilitacao Juridica

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual ou Empresa

Individual de Responsabilidade Limitada — EIREL];

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresaria ou cooperativa, devendo o estatuto,

no caso das cooperativas, estar adequado a Lei Federal n°® 12.690/2012;

c) Documentos de eleicdo ou designagdo dos atuais administradores, tratando-se de

sociedades empresarias ou cooperativas;
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d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
tratando-se de sociedade ndo empresaria, acompanhado de prova da diretoria em

exercicio;

e) Decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido

pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

f) Registro perante a entidade estadual da Organizagdo das Cooperativas Brasileiras, em

se tratando de sociedade cooperativa.
5.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de inscricdio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, do Ministério da

Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo a sede
ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

do certame;
c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (CRF — FGTS);
d) Certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT);

e) Certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a Créditos

Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido;
f) Certiddo de regularidade de débitos tributarios com a Fazenda Estadual;

g) Certiddao emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicilio do licitante que
comprove a regularidade de débitos tributarios relativos ao Imposto sobre Servicos de

Qualquer Natureza — ISSQN.
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5.1.3. Qualificacao Economico-Financeira

a) Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresario individual;

a.l) Se o licitante for cooperativa ou sociedade ndo empresaria, a certiddo
mencionada na alinea "a" devera ser substituida por certiddo negativa de a¢des

de insolvéncia civil.

a.2) Caso o licitante esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperacao judicial ou a homologacao

do plano de recuperacao extrajudicial, conforme o caso.

a.3) Se o licitante nao for sediado no Estado de Sdo Paulo, as certiddes deverdo
vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente,
relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuigdo
para expedir certiddes negativas de faléncias, de recuperacdo judicial ou de

execugao patrimonial.

5.1.4. Qualificacao Técnica

a) Registro ou inscricao da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

— CREA, da regido da sua sede.

b) capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do licitante, que comprovem a
prévia execucao de obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes
do objeto da licitacao, especificando necessariamente o tipo de obra, as indicacdes da

area em metros quadrados, os servicos realizados e o prazo de execugao.

c) capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentagdo de Certidoes
de Acervo Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

— CREA, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
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participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou
o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucao dos servicos objeto

da contratacao.

d) declaragé@o de que dispora, na data da contratacdo, de equipe técnica especializada e
disponivel, bem como as maquinas e/ou equipamentos necessarios a execucdo do

objeto licitado.
e) certificado de visita técnica, conforme o modelo constante do Anexo VIII.1.

e.l) A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢des locais, avaliar a
quantidade e a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a
execugdo do objeto da licitagdo, permitindo aos interessados colher as
informacBes e subsidios que julgarem necessarios para a elaboracdo da sua
proposta, de acordo com o que o proprio interessado julgar conveniente, ndo
cabendo a Unidade Contratante nenhuma responsabilidade em funcdo de

insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita técnica.

e.2) Poderao ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar
necessario. As visitas devem ser previamente agendadas com o Sr. Rodrigo
Santiago S. F. Azevedo, pelo e-mail: razevedo@codasp.sp.gov.brou pelos
telefones: (11) 5077-6504 e (11) 98105-4166 e poderao ser realizadas até o dia

util imediatamente anterior a sessao publica.

e.3) Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar
dos técnicos e especialistas que entender suficientes para colher as informagdes

necessarias a elaboracdo da sua proposta.

e.4) As prospeccoes, investigacdes técnicas, ou quaisquer outros procedimentos
que impliquem interferéncias no local em que serdo prestados os servigos

deverdo ser previamente autorizados pela Unidade Contratante.
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e.5) O interessado ndo podera pleitear modificacdes nos pregos, nos prazos ou
nas condi¢Ges contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar
quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou de
informacdes sobre o local em que serdo executados os servicos objeto da

contratacao.

e.6) O licitante que optar pela ndo realizagdo da visita técnica devera, para
participar do certame, apresentar declara¢do afirmando que tinha ciéncia da
possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias envolvidos,
optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido

facultada, conforme o modelo constante do Anexo VIII.2 do Edital.

5.1.4.1. Somatério de atestados de capacidade técnico-operacional. Sera admitido o
somatorio de atestados para a comprovacao da capacidade técnica do licitante requerida

na alinea "b "deste item 5.1.4.

5.14.2. Comprovacao de vinculo para efeitos de capacidade técnico-profissional. A
comprovacao do vinculo profissional a que se refere a alinea “c” do subitem 5.1.4 pode
se dar mediante a apresentacao de contrato de trabalho, anotacdes da CTPS — Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social ou, no caso de prestador de servicos autonomo, do
respectivo contrato de prestacdo de servicos. No caso de socio(s), devera o licitante

apresentar copia do contrato social atualizado.
5.1.5. Declarag6es e outras comprovacoes

5.1.5.1. Declaracdo subscrita por representante legal do licitante, em conformidade com

o modelo constante do Anexo IV.1, atestando que:

a) se encontra em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se
refere a observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituicao

Federal, na forma do Decreto Estadual n°. 42.911/1998;
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b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracao,

inclusive em virtude das disposi¢oes da Lei Estadual n® 10.218/1999;

€) cumpre as normas relativas a salde e seguranca do trabalho, nos termos do

artigo 117, paragrafo Unico, da Constituicao Estadual.

5.1.5.4. Declaracao, subscrita por representante legal do licitante, comprometendo-se a
empregar, na execucao do objeto desta licitacdo, somente produtos e subprodutos de
origem exotica e, no caso da utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de origem
nativa (artigo 1° do Decreto Estadual n° 53.047/2008), a obrigacdo de proceder as
respectivas aquisicoes de pessoa juridica devidamente cadastrada no CADMADEIRA, de

acordo com o modelo do Anexo IV.2 deste Edital.

5.1.5.5. Declaracao, subscrita por representante legal do licitante, comprometendo-se a
cumprir o disposto na Lei Estadual n°® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o
uso, no Estado de Sado Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham
fibras de amianto na sua composicao (Lei Estadual n® 16.775/2018), de acordo com o

modelo do Anexo IV.3 deste Edital.
5.2. Disposicoes gerais sobre os documentos de habilitacao

5.2.1. Forma de apresentacdao. Os documentos necessarios a habilitagdo poderao ser
apresentados em original, em copia autenticada ou em copia simples que, a vista do
original, sera autenticada por membro da Comissao Julgadora da Licitacdo na prépria

sessao publica.

5.2.2. CAUFESP. Os interessados cadastrados no Cadastro Unificado de Fornecedores do
Estado de Sdo Paulo - CAUFESP poderdo informar o respectivo cadastramento e
apresentar no ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO apenas os documentos relacionados nos
itens 5.1.1 a 5.1.5 que néo tenham sido apresentados para o cadastramento ou que, se

apresentados, ja estejam com os respectivos prazos de validade vencidos na data de
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apresentagdo das propostas. A Comissao Julgadora da Licitagdo diligenciara junto ao
CAUFESP para aferir o cumprimento dos requisitos de habilitacdo constantes do

respectivo cadastro.

5.2.3. Validade das certidoes. Na hipdtese de nao constar prazo de validade nas
certiddes apresentadas, a Comissdo Julgadora da Licitagdo aceitara como validas as
expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores a data da sessdo

publica para entrega dos envelopes e declaracdes complementares.

5.2.4. Matriz e filiais. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial do licitante,
os documentos exigidos no item 5.1.2 deverdo ser apresentados tanto pela matriz

quanto pelo estabelecimento que executara o objeto do contrato.

5.2.5. Isen¢oes e imunidades. O licitante que se considerar isento ou imune de tributos
relacionados ao objeto da licitacdo, cuja regularidade fiscal seja exigida no presente
Edital, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaracao emitida
pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da

lei.

5.2.6. Habilitacao nos <casos de subcontratacdo obrigatéria de
ME/EPP/COOPERATIVAS. Quando, em virtude do tratamento diferenciado previsto no
artigo 48, inciso II, da Lei Complementar Federal n® 123/2006, a Unidade Contratante
exigir da adjudicataria a subcontratacdo obrigatéria de microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas que preencham as condi¢des estabelecidas no artigo 34
da Lei Federal n° 11.488/2007, nos termos do item 13 deste Edital, o licitante devera
apresentar no ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO a documentacdo de regularidade fiscal e
trabalhista das potenciais subcontratadas, ainda que exista alguma restri¢do, sendo-lhes
facultado regularizar a sua situagdo no prazo de cinco dias Uteis, prorrogavel por igual

periodo, nos termos do artigo 43, §1° da mesma Lei Complementar.
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6. SESSAO PUBLICA DE ENTREGA DOS ENVELOPES E DECLARACOES
COMPLEMENTARES

6.1. Credenciamento. No local, data e horario indicados no preambulo deste Edital, a
Comissao Julgadora da Licitagdo instalara a sessdo publica para receber os ENVELOPES
N° 1 - PROPOSTA, os ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO e as declaracdes complementares
a que se refere o subitem 3.2, e, na sequéncia, procedera ao credenciamento dos

representantes dos licitantes.

6.1.1. O licitante podera apresentar-se a sessdo publica por intermédio de seu
representante legal ou de pessoa devidamente credenciada, mediante
procuracdo com poderes especificos para intervir em qualquer fase do
procedimento licitatério, inclusive para interpor recursos ou desistir de sua

interposicao.

6.1.2. Os representantes deverdo identificar-se exibindo documento oficial de
identificacdo, acompanhado do contrato social ou estatuto em vigor, do ato de
designacao dos dirigentes e do instrumento de procuragdo, quando for o caso, e
outros documentos eventualmente necessarios para a verificacdo dos poderes do

outorgante e do mandatario.
6.1.3. E vedada a representacdo de mais de um licitante por uma mesma pessoa.

6.2. Participacao na sessao publica. A sessdo sera publica e podera ser assistida por
qualquer pessoa, mas somente sera admitida a manifestacdo dos representantes
devidamente credenciados pela Comissdo Julgadora da Licitacdo, na forma dos itens
6.1.1 a 6.1.3, ndo sendo permitidas atitudes desrespeitosas, que causem tumultos ou

perturbem o bom andamento dos trabalhos.

6.3. Aceitacao tacita. A entrega dos envelopes a Comissdo Julgadora da Licitagdo implica
na aceitacao, pelo licitante, de todas as normas e condicbes estabelecidas neste Edital,

bem como implica a obrigatoriedade de manter todas as condicSes de habilitagdo e
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qualificagdo exigidas para a contratacao, obrigando-se o licitante a declarar, sob as penas

da lei, a superveniéncia de fato impeditivo a participacao, quando for o caso.

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. Abertura dos envelopes. Apds o credenciamento dos presentes, a Comissdo
Julgadora da Licitacdo procedera a abertura dos ENVELOPES N° 1 — PROPOSTA. Os
documentos neles contidos serdo verificados e rubricados pelos representantes dos
licitantes e pelos membros da Comissao e, posteriormente, serdo juntados ao respectivo

processo administrativo.

7.1.1. Iniciada a abertura do primeiro ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA estara

encerrada a possibilidade de admissao de novos participantes no certame.

7.1.2. Os ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO serdo rubricados pelos representantes
dos licitantes e pelos membros da Comissdo Julgadora da Licitagdo e serao
mantidos fechados e inviolados até a respectiva abertura em momento proprio

da sessdo publica.

7.2. Analise. Os documentos contidos no ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA serao analisados
pela Comissdo Julgadora da Licitacdo, que verificara a exatiddo das operagdes aritméticas
realizadas pelo licitante e procedera as corre¢des correspondentes, caso necessario, com

vistas a apuracao do valor final a ser considerado para fins de julgamento da proposta.

7.2.1. Em caso de discrepancia entre valores, a Comissao Julgadora da Licitacao
tomara como corretos os valores unitarios informados pelo licitante na planilha

de precos unitarios e totais.

7.2.2. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comissdao Julgadora da Licitagdo, desde que ndo haja

majora¢do do preco proposto.
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7.3. Desclassificagao. Sera desclassificada a proposta que:

7.3.1. estiver em desacordo com qualquer das exigéncias estabelecidas neste

Edital;

7.3.2. contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou

defeitos capazes de dificultar o julgamento;

7.3.3. ndo apresentar as especificagdes técnicas previstas no Projeto Basico e

demais documentos que integram o Anexo I do Edital;

7.3.4. apresentar valor global superior aquele orcado pela Unidade Contratante

na planilha orcamentaria detalhada, que integra este Edital como Anexo VII;

7.3.5. apresentar precos unitarios ou total simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,

incompativeis com os precos dos insumos ou salarios de mercado;

7.3.6. apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados
aqueles que ndo tenham sua viabilidade demonstrada por meio de
documentagdo que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com os
de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a

execucao do objeto;

7.3.6.1.Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor
global seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes

valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orcado pela Unidade Contratante;

ou

b) valor orcado pela Unidade Contratante.
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7.3.6.2. Nas hipéteses dos itens 7.3.5 e 7.3.6 sera facultado ao licitante
comprovar, no prazo assinalado pela Comissdo Julgadora da Licitagdo, a
viabilidade dos precos constantes em sua proposta, sob pena de

desclassificacao.

7.3.7. ndo estiver acompanhada da declaracdo de elaboracao independente de

proposta, exigida pelo item 4.1.5 do Edital;

7.3.8. formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo
colusivo voltado a fraudar ou frustrar o carater competitivo do presente certame
licitatorio.
7.4. Diligéncias complementares. A Comissdo Julgadora da Licitacdo podera a qualquer
momento solicitar aos licitantes a composicdo dos precos unitarios dos servicos,

materiais ou equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessarios

para analisar a aceitabilidade da proposta.

7.5. Julgamento. Nao serdo consideradas, para fins de julgamento da proposta, ofertas
de vantagem ndo prevista neste instrumento convocatério, baseadas nas propostas dos
demais licitantes ou que apresentem prazos ou condicdes diferentes dos fixados neste

Edital.

7.6. Classificacdo. O julgamento das propostas sera efetuado pela Comissdo Julgadora
da Licitacdo, que elaborara a lista de classificacdo observando a ordem crescente dos

pregos apresentados.

7.7. Empate ficto. Sera assegurado direito de preferéncia aos licitantes que sejam
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as
condicbes estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007 cujas propostas
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada na

lista de que trata o item 7.6.
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7.7.1. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa nas condi¢des
do item 7.7 que tiver apresentado o menor preco sera convocada pela Comissao
Julgadora da Licitacdo para apresentar nova oferta com valor total inferior a

proposta mais bem classificada.

7.7.2. Caso haja empate entre as microempresas, empresas de pequeno porte ou
cooperativas nas condi¢des do item 7.7, a Comissao Julgadora da Licitacao
realizard sorteio para identificar aquela que primeiro podera apresentar a nova

oferta, nos termos do item 7.7.1.

7.7.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa melhor
classificada desista de apresentar a nova oferta ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido pela Comissao Julgadora da Licitagdo, serdo convocados os demais
licitantes que atendam as condi¢cdes do item 7.7, na respectiva ordem de

classificagdo, para o exercicio do direito de preferéncia.

7.7.4. O exercicio do direito de preferéncia de que trata este item 7.7 ocorrera na
mesma sessao publica ou, a critério da Comissdo Julgadora da Licitagdo, em nova
sessao a ser realizada em dia e horario comunicados aos licitantes pela imprensa
oficial. O ndo comparecimento implicara na preclusdo do direito de preferéncia

que poderia ser exercido pelo licitante ausente.

7.7.5. Nao havera direito de preferéncia quando a melhor oferta inicial, segundo
a lista de classificagdo do item 7.6, houver sido apresentada por microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condi¢oes

estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007.

7.8. Sempre que uma proposta ndo for aceita, e antes de a Comissao Julgadora da
Licitagdo passar ao julgamento da proposta subsequente, havera nova verificacao da

eventual ocorréncia de empate ficto, nos termos do item 7.7 do Edital, se for o caso.
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7.8.1. Exercido o direito de preferéncia, serd elaborada uma nova lista de

classificagdo com base na ordem crescente dos pregos apresentados.

7.8.2. Nao sendo aplicavel o direito de preferéncia, ou ndo havendo éxito na

aplicacdo deste, prevalecera a lista de classificagdo inicial do item 7.6.

7.9. Critérios de desempate. Havendo empate entre duas ou mais propostas, sera

assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:
7.9.1. produzidos no Pais;
7.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

7.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no

desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na

legislacao.

7.10. Esgotados os critérios de desempate previstos em lei, a escolha do vencedor da
etapa de julgamento das propostas ocorrera por meio de sorteio a ser realizado na
mesma sessao publica ou, a critério da Comissao Julgadora da Licitagdo, em nova sessdo

a ser realizada em dia e horario comunicados aos licitantes pela imprensa oficial.

7.11. Licitacao fracassada. Na hipotese de desclassificacdo de todas as propostas, a
Comissao Julgadora da Licitagdo podera fixar aos licitantes o prazo de oito dias Uteis
para a apresentacdo de novas propostas, marcando-se nova data para a sessdo publica

mediante publicacdo na imprensa oficial.

7.12. Devolugio dos envelopes. Os ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO dos licitantes que

tiveram suas propostas desclassificadas serdo devolvidos fechados depois de
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transcorrido o prazo legal sem interposicao de recurso ou, caso interposto, no caso de

desisténcia ou apds a prolacdo de decisdo desfavoravel ao recurso.

7.13. Desisténcia de proposta. Ndo se admitira desisténcia de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Julgadora da

Licitacao.

8. ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1. Abertura dos envelopes. Serdo abertos os ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO dos
trés licitantes melhor classificados na etapa de julgamento das propostas. Havendo
inabilitacdo, serdo abertos tantos novos ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO quantos forem
os licitantes inabilitados, obedecida a lista de classificacao final da etapa de julgamento
das propostas, até que se complete o niUmero de trés ou se esgote a lista de licitantes

classificados.

8.2. A critério da Comissao Julgadora da Licitagdo, a abertura dos ENVELOPES N° 2 —
HABILITACAO sera feita na mesma sessdo publica, se todos os licitantes desistirem da
interposicao de recursos em face do julgamento das propostas, ou em dia e horario

comunicados mediante publicacdo na imprensa oficial.

8.3. Verificacao das condigoes de participacao. Como condicao prévia ao exame dos
documentos contidos no ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO, a Comissdo Julgadora da
Licitacdo verificara o eventual descumprimento pelo licitante das condi¢bes de

participacdo previstas no item 2.2 deste Edital.
8.3.1. Serdo consultados os seguintes cadastros:

8.3.1.1. Sistema Eletronico de Aplicagdo e Registro de Sancdes

Administrativas — e-San¢des (http://www.esancoes.sp.gov.br);

8.3.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS

(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis);
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8.3.1.3. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade — CNIA, do Conselho Nacional de Justica

(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.3.2. A consulta ao cadastro de que trata o item 8.3.1.3 sera realizada em nome
da pessoa juridica licitante e também de seu sécio majoritario, por forca do artigo
12 da Lei n® 8.429/1992, que prevé, dentre as sang¢des impostas ao responsavel
pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com
o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

8.3.3. Constatada a auséncia de condic¢des de participacao, a Comissao Julgadora

da Licitagdo reputara o licitante inabilitado.

8.4. Andlise. A andlise da habilitacdo sera feita a partir do exame dos documentos
apresentados pelo licitante no ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO em face das exigéncias

previstas no item 5 deste Edital.

8.4.1. A Comissdo Julgadora da Licitacdo podera suspender a sessdo publica para
analisar os documentos apresentados, marcando, na mesma oportunidade, nova
data e horario em que retomara os trabalhos, informando aos licitantes. Nessa
hipotese, os documentos de habilitagdo ja rubricados e os ENVELOPES N° 2 —
HABILITACAO ainda n3o abertos permanecerdo em poder da Comissdo até que

seja concluida a analise da habilitagdo.

8.4.2. Sera admitido o saneamento de erros ou falhas relativas aos documentos
de habilitagdo mediante despacho fundamentado da Comissao Julgadora da

Licitacdo, registrado em ata e acessivel a todos.

8.4.2.1. As falhas passiveis de saneamento relativas a situacao fatica ou
juridica preexistente na data da abertura da sessao publica de entrega dos

envelopes e declaragdes complementares, indicada no preambulo do Edital.
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8.4.2.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo
importara no afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do

interesse publico.

8.5. Regularidade fiscal e trabalhista de ME/EPP/COOPERATIVAS. Nao sera exigida a
comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista para a habilitacdo de microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condicdes estabelecidas
no art. 34, da Lei Federal n® 11.488/2007. Entretanto, sera obrigatdria a apresentacao dos
documentos indicados no subitem 5.1.2 deste Edital no ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO,

ainda que apresentem alguma restricao.

8.5.1. Sera assegurado o prazo de cinco dias Uteis contados a partir do momento
em que o licitante for declarado vencedor do certame para regularizagdo da
regularidade fiscal e trabalhista. Este prazo, a critério da Comissdo Julgadora da

Licitacdo, podera ser prorrogado por igual periodo.

8.5.2. A ndo regularizacao da regularidade fiscal e trabalhista no prazo indicado
no item 8.5.1 deste Edital implicara na decadéncia do direito a contratacao, sem
prejuizo da aplicacdo das sancbes cabiveis, sendo facultado a Comissdo
Julgadora da Licitagdo convocar os licitantes remanescentes para a assinatura

do contrato, na ordem de classificagdo, ou revogar a licitagao.

8.6. Licitacao fracassada. Na hipdtese de inabilitacdo de todos os licitantes, a Comissao
Julgadora da Licitacdo podera fixar aos licitantes o prazo de oito dias Uteis para a
apresentacdo de nova documentagdo, marcando-se nova data para a sessdo publica

mediante publicacdo na imprensa oficial.
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9. RESULTADO, RECURSOS, ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

9.1. Resultado. Sera considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos
os requisitos de habilitagdo e atendendo as demais condicOes previstas neste Edital e em

seus anexos, oferecer o menor preco.
9.2. Adjudicacao. A adjudicacdo sera feita considerando a totalidade do objeto.

9.3. Precos finais no direito de preferéncia. Se a vencedora do certame for
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condicdes
estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n°® 11.488/2007 que exerceu o direito de
preferéncia de que trata o item 7.7 deste Edital devera apresentar, no prazo de dois dias
Uteis contados da data de adjudicacdo do objeto, os novos precos unitarios para a

contratacao a partir do valor total final obtido no certame.

9.3.1. Os novos precos unitarios serdo apresentados em planilha elaborada de

acordo com o modelo do Anexo III.2 deste Edital.

9.3.2. Caso a obrigagdo estabelecida no item 9.3 ndo seja cumprida pelo
licitante, os precos unitarios finais validos para a contratagdo serdo apurados
pela Comissao Julgadora da Licitagdo mediante a aplicagado linear do percentual
que retrate a reducao obtida entre o valor total oferecido na proposta inicial e
o valor total final obtido no certame, indistintamente, sobre cada um dos precos

unitarios ofertados na referida proposta.
9.4. Publicacdo. O resultado final do certame sera publicado na imprensa oficial.

94.1. Serdao considerados desde logo intimados os licitantes cujos
representantes credenciados estiverem presentes na sessdo publica em que o
resultado for proclamado pela Comissdo Julgadora da Licitacdo, hipotese em

gue a intimacdo constara da respectiva ata.
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9.4.2. Os licitantes ausentes serdo intimados do resultado pela publicacdo no

Diario Oficial do Estado.

9.5. Recursos. Os atos praticados pela Comissao Julgadora da Licitacdo nas diversas fases
do presente certame poderdo ser impugnados pelos licitantes mediante a interposicéo
de recurso no prazo de cinco dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou da lavratura da

ata, conforme o caso.

9.5.1. Os recursos devem ser protocolados na sede da Unidade Contratante, no

endereco indicado no preambulo deste Edital.

9.5.2. Nao serdo conhecidos os recursos intempestivos ou que estiverem

desacompanhados das respectivas razdes de fato e de direito.

9.5.3. Alinterposicao do recurso serd comunicada aos demais licitantes, os quais

poderdo apresentar contrarrazdes no prazo de cinco dias Uteis.

9.5.4. O recurso sera dirigido a autoridade superior por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de

cinco dias Uteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informados.

9.5.5. O recurso da decisdo que julgar as propostas ou que resolver sobre a
habilitagdo dos licitantes tera efeito suspensivo. A autoridade competente,
motivadamente e presentes razbes de interesse publico, atribuir eficacia

suspensiva aos recursos interpostos nos demais casos.

9.6. Homologacao e adjudicacao. Transcorrido o prazo recursal sem interposicao de
recursos ou, uma vez decididos os recursos interpostos, a Comissdao Julgadora da
Licitacdo encaminhara o procedimento licitatério a autoridade competente para
homologacao do resultado do certame e adjudicacao do objeto ao licitante vencedor,

publicando-se os atos no Diario Oficial do Estado.
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10. CONTRATACAO

10.1. Celebracdo do contrato. Apés a homologagdo, a adjudicataria serd convocada

para assinar o termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo V deste Edital.

10.1.1. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de contrato sera
fixado pela Unidade Contratante no ato de convocacao e podera ser prorrogado
mediante solicitacdo justificada pela adjudicataria e aceita pela Unidade

Contratante.

10.1.2. Alternativamente, a critério da Unidade Contratante, o termo de contrato
podera ser encaminhado para assinatura da adjudicataria mediante
correspondéncia, com aviso de recebimento, ou meio eletronico, com
confirmacao de leitura. O termo de contrato devera ser assinado e devolvido no

prazo fixado pela Unidade Contratante, a contar da data de seu recebimento.

10.2. Manutencao das condicoes de habilitacao. Se, por ocasidao da celebracdao do
contrato, algum dos documentos apresentados pela adjudicataria para fins de
comprovacao da regularidade fiscal ou trabalhista na etapa de habilitacao estiver com o
prazo de validade expirado, a Unidade Contratante verificara a situacdao por meio
eletronico e certificara a regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente
os documentos comprobatorios, salvo impossibilidade devidamente justificada. Se néo
for possivel a atualizagdo por meio eletronico, a adjudicataria sera notificada para
comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista no prazo de dois dias Uteis, sob pena

de a contratacao nao se realizar.

10.3. CADIN ESTADUAL. Constitui condi¢do para a celebracao do contrato, bem como
para a realizacdo dos pagamentos dele decorrentes, a inexisténcia de registros em nome
da adjudicataria no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e

Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL". Esta condigdo sera considerada cumprida se a



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

devedora comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos

do artigo 8°, §§ 1° e 2°. da Lei Estadual n® 12.799/2008.

10.4. Condigoes de celebracao. Constituem, igualmente, condi¢bes para a celebragéo

do contrato:

10.4.1. a indicagdo de gestor encarregado de representar a adjudicataria com

exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade cooperativa;

10.4.2. a apresentacdo do documento de que trata o item 5.1.4, “a”, deste Edital
com o visto do CREA/SP, quando a sede da adjudicatéaria estiver situada em

regido ndo compreendida na area de jurisdicdo da referida entidade;

10.4.3. a apresentacdo do(s) documento(s) que a adjudicataria, a época do
certame licitatério, houver se comprometido a exibir por ocasido da celebracao
do contrato por meio de declaracao especifica, caso exigida no item 5.1.5 deste

Edital;

10.4.4. A regularizacdo da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa nas condi¢bes do art. 34, da Lei
Federal n®11.488/2007 que tenha sido habilitada com restri¢cdes, nos termos do

item 8.5 deste Edital.

10.5. Celebracao frustrada. A auséncia de assinatura do contrato dentro do prazo
estabelecido pela Unidade Contratante, bem como o descumprimento das condi¢des de
celebracdo previstas nos itens 10.2 a 10.4, caracterizam o descumprimento total da
obrigacao assumida, sujeitando a adjudicataria as san¢des previstas neste Edital e demais
normas pertinentes. Neste caso, a Unidade Contratante podera convocar outro licitante
para celebrar o contrato, desde que respeitada a ordem de classificacdo e mantidas as

mesmas condi¢Oes da proposta vencedora.
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11. GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

11.1. Garantia. A contratada, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds a assinatura do
contrato, devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da

contratacao.

11.1.1. O atraso na prestacao da garantia de execugdo sujeitara a contratada a
aplicacao das sancdes previstas neste Edital e demais normas pertinentes e, caso

superior a 30 (trinta) dias, dara ensejo a rescisdo contratual.

11.1.2. Se o valor global da proposta da contratada for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas "a” e "b” do § 1° do artigo
48 da Lei Federal n° 8.666/1993, sera exigida a prestacdo de garantia adicional
igual a diferenca entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo

legal e o valor da correspondente proposta.

11.2. Modalidades. A adjudicataria podera optar por uma das seguintes modalidades de

garantia:

11.2.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro sera ser efetuada mediante deposito
bancario em favor da Unidade Contratante no Banco do Brasil, em conta que

contemple a correcdo monetaria do valor depositado.

11.2.1. Titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida
publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil
e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério

da Fazenda.

11.2.1. Fianca bancaria. Feita a opcao pela fianga bancaria, no instrumento
devera constar a renuncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do

Cédigo Civil.



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

11.2.1. Seguro-garantia. A apdlice de seguro-garantia somente sera aceita se
contemplar todos os eventos indicados no item 11.3 do Edital. Caso tal
cobertura ndo conste expressamente da apolice, a adjudicataria podera
apresentar declaracdo firmada pela seguradora emitente afirmando que o
seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos

indicados no item 11.3 do Edital.

11.3. Cobertura. A garantia de execugdo assegurara, qualquer que seja a modalidade

escolhida, o pagamento de:

11.3.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do

contrato;

11.3.2. prejuizos diretos causados a Unidade Contratante decorrentes de culpa

ou dolo da contratada durante a execucao do objeto do contrato;

11.3.3. multas, moratérias e compensatérias, aplicadas pela Unidade

Contratante a contratada na forma do item 12 deste Edital; e

11.3.4. obrigagOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza nao

adimplidas pela contratada, quando couber.

11.4. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que

nao as seguintes:
11.4.1. Caso fortuito ou forca maior;

11.4.2. Descumprimento das obrigagdes pela contratada decorrentes de atos ou

fatos imputaveis exclusivamente a Unidade Contratante;

11.5. Validade da garantia. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade
escolhida, devera abranger um periodo minimo de trés meses apds o término da vigéncia

contratual. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante
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a sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado pela Unidade Contratante apds

expirada a vigéncia do contrato ou a validade da garantia;

11.6. Readequacdo. No caso de alteracdao do valor do contrato ou prorrogacao dos
prazos de execucao, a garantia devera ser readequada nas mesmas condig¢des. Se o valor
da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigacao,
a contratada devera efetuar a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias

Uteis, contados da data em que for notificada pela Unidade Contratante para fazé-lo.

11.7. Extingao. Decorrido o prazo de validade da garantia, e desde que constatado o
cumprimento integral de todas as obrigacdes contratuais, esta serd considerada extinta
com a devolugdo da apdlice, da carta-fianca ou com a autorizacdo concedida pela
Unidade Contratante para que a contratada realize o levantamento do depdsito em

dinheiro.

12. SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Espécies. A pessoa fisica ou juridica que praticar os atos previstos nos artigos 86 a
88 da Lei Federal n® 8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual n° 6.544/1989

ficara sujeita a aplicacao das seguintes sanc¢oes:

12.1.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nédo

acarretem prejuizos significativos para a Unidade Contratante;
12.1.2. Multa, nos termos do Anexo VI deste Edital;

12.1.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracao Publica estadual, por prazo ndo superior a dois

anos;

12.14. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica federal, estadual ou municipal, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
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perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a contratada ressarcir os prejuizos causados e apos decorrido o

prazo da sancao do item 12.1.3.

12.2. Autonomia. As sancdes sao autonomas e nao impedem que a Unidade Contratante
rescinda unilateralmente o contrato e, garantidos o contraditorio e ampla defesa, aplique

as demais sancdes eventualmente cabiveis.

12.3. Registro. As sanc¢des aplicadas pela Unidade Contratante devem ser registradas no
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Sdo Paulo — CAUFESP, no Sistema
Eletronico de Aplicacdo e Registro de Sancbes Administrativas — e-Sangdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br), e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e

Suspensas — CEIS (http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis).

12.4. Descontos. A Unidade Contratante podera descontar dos pagamentos os valores
correspondentes as multas que eventualmente forem aplicadas a contratada pelo
descumprimento de obrigacdes estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de

contrato.

12.5. Conformidade com o marco legal anticorrupcao. A pratica de atos que atentem
contra o patrimonio publico nacional ou estrangeiro, contra principios da Administracao
Publica, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupgao, durante a
licitacdo ou ao longo da execucao do contrato, sera objeto de instauracao de processo
administrativo de responsabilizagdo nos termos da Lei Federal n° 12.846/2013 e do
Decreto Estadual n® 60.106/2014, sem prejuizo da aplicagdo das demais sangoes

administrativas cabiveis.

12.6. Uso irregular de madeira exética ou nativa da flora brasileira. O
descumprimento das obrigagcdes previstas nos incisos I, I e III, do artigo 9°, do Decreto
Estadual n® 53.047/2008 sujeitara a contratada a aplicagdo da san¢do administrativa de

proibicdo de contratar com a Administracdo Publica por até trés anos, estabelecida no
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artigo 72, §8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes, independentemente de sua responsabilizacdo na esfera
criminal e sem prejuizo da aplicacdo das demais san¢des administrativas cabiveis.

13. SUBCONTRATACAO

13.1. Ndo sera admitida a subcontratacdo, cessao ou transferéncia, total ou parcial, do

objeto desta licitagao.

14. MEDICOES, PAGAMENTOS, CRITERIOS DE REAJUSTE E RECEBIMENTO DO
OBJETO

14.1. Remissao ao contrato. As condi¢des de recebimento do objeto, bem como as
normas aplicaveis as medi¢des, aos pagamentos e aos critérios de reajuste, quando

aplicavel, estdo previstas no termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo V deste

Edital.

15. IMPUGNAGOES AO EDITAL

15.1. Prazo. Qualquer pessoa podera impugnar os termos deste Edital, devendo
protocolar a peticdo no endereco indicado no preambulo em até cinco dias Uteis antes
da data fixada para a sessdao publica de entrega dos envelopes e das declaragdes

complementares. As impugnagdes nao suspendem os prazos previstos no Edital.

15.2. Decisao. As impugnagdes serao decididas pela Comissao Julgadora da Licitacdo em

até trés dias Uteis, contados do protocolo.

15.2.1. Acolhida a impugnacéo contra o Edital, sera designada nova data para

realizacdo da sessdo publica, se for o caso.

15.2.2. As respostas serdo juntadas ao processo administrativo e ficardo

disponiveis para consulta por qualquer interessado.
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15.3.Aceitacao tacita. A auséncia de impugnagdo implicard na aceitagdo tacita, pelo
licitante, das condicOes previstas neste Edital e em seus anexos, em especial no Projeto

Basico e na minuta de termo de contrato.

16. DISPOSICOES GERAIS

16.1. Interpretacao. As normas disciplinadoras desta licitagdo serao interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os
licitantes, desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca

da contratacao.

16.2. Omissdes. Os casos omissos serdo solucionados pela Comissao Julgadora da

Licitacao.

16.3 Publicidade. A publicidade dos atos pertinentes a esta licitagdo serd efetuada

mediante publicacdo no Diario Oficial do Estado.

16.4. Foro. Sera competente o foro da Comarca da capital do Estado de Sao Paulo para

dirimir as questdes decorrentes desta licitacdo nado resolvidas na esfera administrativa.

16.5. Prazos. Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia

nao Util, prorrogam-se para o dia util subsequente.
16.6. Anexos. Integram o presente Edital:
Anexo I - Plano de Trabalho/Projeto Basico
Anexo 1.1 — Memorial Descritivo;
Anexo 1.2 — Critérios de Medicao;
Anexo 1.3 — Relatério Fotografico;
Anexo 1.4 - Glossario.

Anexo II - Declara¢bes complementares
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Anexo II.1 — Declaracdo de Pleno Cumprimento dos Requisitos de

Habilitacao;

Anexo II.2 - Declaracdao de enquadramento como Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte;

Anexo I1.3 — Declaracdao de enquadramento como cooperativa que
preencha as condicdes estabelecidas no art. 34, da Lei Federal n°

11.488/2007.
Anexo Il - Modelos para o ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA

Anexo III.1 — Modelo de proposta de preco;

Anexo IIl.2 — Modelo de planilha de pregos unitarios e totais;

Anexo II1.3 — Cronograma fisico-financeiro;

Anexo IIL.4 — Demonstrativo da composicao do BDJ;

Anexo IIL.5 — Declaragdo de elaboracao independente de proposta.
Anexo IV — Modelos para o ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO

Anexo IV.1 — Declaragdo a que se refere o item 5.1.5.1 do Edital;

Anexo IV.2 — Declaracao de compromisso de utilizacdo de produtos e
subprodutos de madeira, nos termos do Decreto Estadual n°

53.047/2008;

Anexo IV.3 - Declaragao de ciéncia quanto a proibicdo do uso de
amianto, asbesto e derivados no Estado de Sdo Paulo, nos termos da

Lei Estadual n® 16.775, de 22 de junho de 2018.
Anexo V - Minuta do contrato

Anexo VI - Resolugao SAA-22, de 01/08/96
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Anexo VII — Anexo VIL1 - Planilha orcamentaria detalhada;
Anexo VIL1.1 - Planilha de composicdo de precos unitarios;
Anexo VIL.1.2 - Demonstrativo da composi¢ao do BDI;
Anexo VIL.2 - Cronograma fisico-financeiro;
Anexo VIL.3 — Plantas;
Anexo VIL4 — Contrapartida Prefeitura Municipal.

Anexo VIII - Modelos referentes a visita técnica

Anexo IX - Anexo LC-01 - Termo de Ciéncia e de Notificacao;

Anexo LC-03 - Declaragdo de documentos a disposi¢do do TCE-SP.

Sao Paulo, 09 de outubro de 2019.

Andréia Garcia Silva da Costa
Subscritora do Edital
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ANEXO I
PLANO DE TRABALHO

A- IDENTIFICACAO

Reforma e recuperagdo das Estradas Rurais ARF-010 (1,28KM) e ARF-140 (4,13KM), no
municipio de AURIFLAMA/SP.

B- OBJETO

As obras do PROGRAMA MELHOR CAMINHO buscam mitigar os efeitos erosivos e a
desordenada acao antrdpica no quesito manutenc¢do de estradas municipais rurais, visando a
preservacdo de recursos naturais e consequente estimulo aos produtores em busca do
desenvolvimento sustentavel.

Executadas em tracados ja existentes ndo caracterizam obras de vulto ou significativo impacto
ambiental.

Assim, a proposta de intervencao tem com caracteristica principal e diferencial implantar
praticas conservacionistas do solo e da agua, com estruturas que evitem a ocorréncias de
processos erosivos e possibilitem a infiltragdo das aguas pluviais, aumentando a recarga do
lencol freatico; além de garantir as condi¢des operacionais ideais da estrada e melhorando
suas condi¢des de suporte e rolamento, enfim, sua trafegabilidade.

C- METAS A ATINGIR (Consoante Projeto Basico)
Total a trabalhar: 5,41 Km

ARF-010: 1,28 KM ARF-140: 4,13 KM

D- ETAPAS OU FASES DE EXECUGCAO

Leito com adequacao de taludes;

Lombadas e Terragos para drenagem superficial da estrada;
Bacias de captacao;

Instalagdo de tubulacdo de fluxo transversal;

Tratamento primario do leito.
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E- PLANO DE APLICACAO DE RECURSOS

Prazo de vigéncia do convénio sera de 01 (um) ano a partir da data de assinatura do ajuste.

F- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Secretaria de Agricultura e Abastecimento............ R$ 877.610,38
(parcelas consoante cronograma fisico-financeiro do projeto basico)
Prefeitura Municipal...........coocoooervveeervoonereceesesesees R$ 90.133,20

TOTAI oo nees R$ 967.743,58

G- PREVISAO DE INICIO E FIM DA EXECUCAO DO OBJETO
Inicio: apds assinatura do contrato.

Término: até 120 dias apds assinatura do contrato.

H- CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL

Retirada e colocacao de cercas

Anuéncia dos proprietarios

Projeto para licenciamento ambiental (retirada de arvores isoladas - CETESB)

Contraparte no valor de: R$ 90.133,20

SILVIO BEGOSSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA0600893607
DIRETOR TECNICO DO N.E/GSA

Visto e de acordo:

Secretario de Agricultura e Abastecimento Prefeito Municipal
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ANEXO I
PROJETO BASICO

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGAO DE ESTRADA RURAL EM TERRA
ARF-010 E ARF-140, NO MUNICIPIO DE AURIFLAMA/SP

I- NATUREZA E LOCALIZAGCAO

11 A presente obra compreende a reforma e recuperagdo das estradas rurais ARF-010 e
ARF-140 no municipio de AURIFLAMA/SP. Trata-se de adequacao de 5,41 km de estrada
vicinal em terra, que seguira as indicacbes deste MEMORIAL DESCRITIVO/TERMO DE
REFERENCIA, bem como as planilhas orcamentarias, projeto, edital de licitacdes e demais

documentos que se tornam partes inseparaveis do processo.

1.2 COORDENADAS

Denominacao da Coordenadas
Bairro Coordenadas Finais
Estrada ou trecho iniciais
547.286 mE 547.754 mE
ARF-010 Corrego Buriti 7.720.822 mN 7.721.500 mE
547.632 mE 548.586 mE
ARF-140 Corrego Buriti 7.724.298 mN 7.728.104 mE

1.3 CROQUI DO LOCAL



{Palmeiras

CAntonina

Qapiuba

(S3olLuis detJapitiba




] GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
/ SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

EP31g

". =
Aurlflama

II- DISPOSITIVOS PRELIMINARES

2.1 - No desenvolvimento deste projeto basico foram adotadas e cumpridas, no que

couberam, as disposi¢des contidas no Decreto n°® 56.565, de 22 de dezembro de 2010.

Foram analisados e considerados os itens quanto a funcionalidade, adequacdo ao interesse

publico, seguranca, durabilidade, economia, facilidade na execugdo e conservagao.

Os materiais e mdo de obra, constantes no projeto basico, foram especificados considerando

a oferta existente no local da obra.
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Todos os servicos deverdo ser executados atendendo-se as Normas Regulamentadoras

constantes da Portaria 3214 de 08/06/1978, relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho.

2.2- Além das disposicdes aqui manifestas, a execugdo dos servicos devera obedecer também

aos Projetos.

Entende-se como projeto, os desenhos, especificacdes técnicas, instrucdes de servicos ou
qualquer documento afim, fornecido ou aprovado pela “"CONTRATANTE", dando indicagdo de

como os servicos deverao ser executados.

Além do que estdo explicitamente indicados nos projetos, os servicos deverdo obedecer as

especificacdes definidas neste Memorial Descritivo e nas Normas da ABNT.

2.3- Os materiais a serem utilizados serao todos de primeira qualidade. A expressao “De
Primeira Qualidade” tem, nas presentes especificagdes, quando existirem diferentes

gradacgoes de qualidade em um mesmo produto, a gradacao de qualidade superior.

2.4- Conforme disposto no, artigo 8°, do Decreto Estadual n® 53.047, de 02 de junho de 2008,
"Artigo 8° - Todas as contratacdes de obras e servicos de engenharia realizadas no ambito da
Administracao Estadual Direta e Indireta, a partir de 1° de junho de 2009, que envolvam o
emprego de produtos e subprodutos florestais listados no artigo 1° deste decreto, deverao
contemplar no seu processo licitatorio a exigéncia de que referidos bens sejam adquiridos de

pessoas juridicas cadastradas no CADMADEIRA"

2.5- Conforme disposto na Lei Estadual n® 12.684/07 e a exigéncia contida na Lei Estadual n°
16.775/2018, esta proibido o uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras

de amianto em sua composigao.

2.6- Os funcionarios da CONTRATADA deverao trabalhar: devidamente identificados, de forma

ordeira e com seguranga, utilizar EPI em numero suficiente e compativel com o trabalho
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desempenhado, devendo ser fornecido pela CONTRATADA. Além disso, devem respeitar a

Fiscalizacao da Secretaria da Agricultura e Abastecimento de SP.

2.7- O aceite, e posterior pagamento de cada item, s6 serd dado apods o item ser
completamente realizado, ndo serdo aceitos materiais (para efeito de pagamento) somente

postos na obra.

2.8- A CONTRATADA é a Unica responsavel por danos que venha a ocorrer, por impericia,

negligéncia ou imprudéncia, especialmente as propriedades de terceiros e lindeiros a obra.

2.9- A execucdo de todos os servi¢os contratados obedecera aos projetos fornecidos e o
presente MEMORIAL DESCRITIVO e o Plano de Trabalho. Deverao ser observadas, também, as
demais instrucdes contidas no Edital de LicitacGes e Planilha orcamentaria, com seus critérios

de medicao.

2.10- Todas as medidas deverao ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servigo extrapor

diferengas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

2.11- Compete a Contratada fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso
exame das condig¢des locais, averiguar os servicos e material a empregar. Qualquer duvida ou
irregularidade observada nos projetos ou especificagdes devera ser previamente esclarecida
junto & FISCALIZACAO, visto que, apds apresentada a proposta, a Secretaria da Agricultura e

Abastecimento ndo acolhera nenhuma reivindicagao.

2.12- Nio sera permitida a alteracdo das especificacbes, exceto a juizo da FISCALIZACAO e

com autorizacao por escrito do mesmo.

2.13- Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo
apos o recebimento da Ordem de Servigo correspondente, sendo por sua conta exclusiva as
despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa correspondente considerada nao

concluida.

2.14- Durante a execucdo dos servicos, todas as edificacbes e construcdes, tais como

residéncias, barracbes, cercas, muros, postes, fiacbes elétricas e de dados, pavimentos,
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tubulagdes, etc. eventualmente atingidas pela obra deverdo ser recuperadas, utilizando-se
material idéntico ao existente no local. Todo e qualquer dano causado as instala¢des lindeiras
retro citadas, por maquinas ou funcionarios da CONTRATADA, devera ser reparado
exclusivamente pela CONTRATADA, sem Onus para a Secretaria da Agricultura e

Abastecimento de SP.

2.15- A obra deverad ser entregue desimpedida de todo e qualquer entulho, restos de
vegetacdo, montes de terra que nao fazem parte das estruturas de captacao e infiltracdo ou

qualquer pertence da CONTRATADA, e com as estruturas em perfeito funcionamento.

2.16- No intuito de se tomar todas as precaucdes necessarias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, durante a execu¢do dos trabalhos devera ser rigorosamente observada
“Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho n® 18" (NR-18 Obras de Construcao,
Demolicdo e Reparos), bem como as normas aplicaveis aos trabalhos executados,
especialmente a NBR 7678, da ABNT. Além disso, deverdo ser tomados os cuidados no
fornecimento das refeicdes aos funcionarios, notadamente no sentido de prover areas de
vivéncia em numero e localizacdo adequados. Além disso, deverdo ser dispostos banheiros

quimicos em numero e localizacdo adequados a necessidade dos funcionarios em obra.

2.17- A obra devera permitir o transito através de desvios e sinalizagdo adequada; o acesso
de pessoas nas areas e durante o periodo de execucdo é de responsabilidade da
CONTRATADA, que devera responder por eventuais acidentes ocorridos entre usuarios das

estradas em obras e equipamentos da CONTRATADA.

2.18- O inicio da execugdo dos servicos sO sera autorizado apods a inspe¢do de todos os
equipamentos e posterior aprovagao pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento de SP. Os
equipamentos deverdo ser capazes de executar os servi¢os sob as condi¢des especificadas e

atingir a produgdo requerida no prazo de execugao contratado.

2.19- Avresponsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e seguranca da obra

ou servico € inteiramente da CONTRATADA;
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III- LICENCAS E TAXAS

3.1 Sera encargo da CONTRATADA o pagamento de eventuais taxas que se fizerem necessarias
a execucdo dos servigos, junto a Prefeitura Municipal, como taxa/alvara de instalagdo de

canteiro de obras, ISS (Imposto Sobre Servigos), entre outros.

IV- ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

4.1 Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a ART do responsavel

técnico pela execucdo da obra.

V- QUADRO DE OBRA

51 A CONTRATADA devera manter integralmente na obra ENGENHEIRO ou MESTRE DE
OBRAS que comande, instrua e responda diariamente pelos trabalhos da obra. Este sera
responsavel pelo preenchimento de DIARIO DE OBRA, conforme normativo do CREA/SP. Além
disso, esta pessoa sera quem a FISCALIZACAO cobrara providéncias imediatas. A permanéncia
de pessoa ndo capacitada nesta funcio dara direito a FISCALIZACAO de tomar as medidas

cabiveis, inclusive de paralizacdo dos trabalhos.

VI - PRAZOS

O prazo maximo para execugao destes servigos sera de 120 (Cento e vinte) dias.

VII - ELEMENTOS DO PROJETO BASICO

Faz parte integrante deste projeto basico:
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ANEXO I- Memorial Descritivo;

ANEXO II- Plantas e demais elementos graficos;

ANEXO III- Planilha orcamentaria quantitativa;

ANEXO IV- Critérios de medicao;

ANEXO V- Cronograma fisico-financeiro;

ANEXO VI- Relatério fotografico;

ANEXO VII- Glossario de Termos Técnicos e

ANEXO VII- Composicdo Preco Unitario Planilha Orcamentaria.
ANEXO IX- Demonstrativo da Composicao do BDL

Auriflama, 31 de julho de 2019

Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS FOGACA AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXO 1.1
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA DE REFORMA E RECUPERAGAO DE ESTRADA RURAL EM TERRA - ARF-010
E ARF-140, MUNICIPIO DE AURIFLAMA/SP.
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1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA

Devera ser confeccionada de acordo com o padrado estabelecido pelo Governo
do Estado de Sdo Paulo. A época da execucdo, devera ser consultada a Secretaria da
Agricultura e Abastecimento de Sdo Paulo para determinacao dos dizeres da placa e suas
dimensdes. A instalacdo é de responsabilidade da CONTRATADA. Quando da ocorréncia
de mais de um trecho de estradas, devera ser prevista a remogao e a recolocacao da placa,
de forma que esta esteja no local em que os servicos estdo sendo executados, salvo
quando o orcamento prever mais do que uma placa.

A placa devera estar em local visivel, preferencialmente no inicio do trecho

trabalhado.

1.2. INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obra sera composto minimamente de:

LOCACAO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO: O item remunera a alocacdo,
translado até o local da obra, montagem, instalacdo, desmontagem e a remogdo completa
de container modulo para alojamento, conforme NR18 (2015).

BANHEIRO QUfMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENCAO CONFORME
EXIGENCIAS DA CETESB: O item remunera a locacdo de banheiro quimico, modelo
standard, incluindo o transporte e instalacio da cabine. Remunera também o
fornecimento de desinfetantes, papel higiénico e demais materiais, acessorios e a mdo de
obra necessaria para a higienizagdo do banheiro e retirada semanal de efluentes. O

descarte dos efluentes devera ser em locais autorizados conforme exigéncias da CETESB.

1.3. LOCAGAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS

A locacao dos trabalhos sera aplicada as seguintes etapas:

- Locagdo da Faixa de corte/faixa de limpeza;
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- Locacdo da Plataforma da Estrada;
- Locacgao e Construcao de Lombadas;
- Locacdo e Construcao de terracos;

- Locacao e Construcao de bacias de captacao.

A locagdo devera se executada com os equipamentos:

- Trena; Balizas; Estacas ou piquetes de madeira; Mira; Marreta; Estacao total.

2. SERVICOS DE TERRAPLANAGEM
2.1. LIMPEZA DA AREA (LOCAGAO DA FAIXA DE CORTE / FAIXA DE LIMPEZA)

Este item considera os seguintes servicos:
- Limpeza de area, sem destocamento de arvores.
- Limpeza de area, com destoca de diametro até 25 cm.
- Limpeza de area, com destoca de diametro até 15 cm e remocdo em bota fora.
- Limpeza de area, com destoca de diametro de 15 a 50 cm e remogao em bota fora.

- Espalhamento e regularizacao de material em bota fora.

Descricdo dos servicos:

Efetuar raspagem mecanizada do terreno, preferencialmente com pa carregadeira
ou trator de esteiras, em profundidade de até 20 cm em solo vegetal.

O material oriundo da limpeza (camada de solo organico) devera ser afastado no
sentido oposto ao da estrada, devendo ser armazenado para posterior reposi¢cao quando
do término dos trabalhos (exceto troncos e galhos, que deverao ser depositados em bota-
fora ou enleirados para uso do proprietario da area).

Transporte de material (quando necessario): em caminhdes basculantes, em

distancia até atingir a area de bota-fora.

2.2. INTERVENGCOES COM RETALHAMENTO (QUEBRA DE BARRANCO)
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h = Altura barranco
fc = Faixade corte = (hx %/3)x S
fl = Faixa de limpeza = fc + area de manobra de equipamento (am).

S =relagio de corte ideal para se conseguir rampa com declividade que possibilite a saida
de canal de drenagem superficial (3:1 até 5:1), assim S = 3 até 5.

Nota: A tabela -1 mostra em sintese as faixas de limpeza e de corte de cada lado

da estrada nas respectivas lancantes e se¢des dos trechos.

2.3. INTERVENGCOES COM SUAVIZAGCAO DE TALUDES DE CORTE (SEM QUEBRA DE
BARRANCO)

Neste caso, a demarcacdo da area de trabalho podera ser feita através de estacas,
em intervalos de 100 metros, no trecho em obra, a fim de sinalizar aos proprietarios das
areas lindeiras os limites da area de trabalho. Tal procedimento servira, também, de

referéncia e orientacdo a equipe de trabalho.

2.4. TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO ATE O “X” KM

Este item remunera o tempo de deslocamento do veiculo até a obra, o tempo do
veiculo a disposicdo, bem como os servigos efetivamente realizados, como carregamento,
transporte, descarregamento, e o retorno do veiculo descarregado, em aplicacbes

descritas no item 2.3.

O servico de transporte de solos até unidade de destinacao final devera cumprir
todas as exigéncias e determinac¢des previstas na legislagdo: Resolucdo n°® 307, de 5 de

julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estdo inclusos
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todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos regulamentadores das

atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

APLICACAO:
- Na faixa de limpeza (quando aplicavel)
- Na construgao de aterros;
- Na construcao de lombadas (quando estas néo utilizarem o solo local).

- No transporte de material granular para o revestimento primario.

2.5. ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGCAO SEM
CONTROLE

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de
obra necessarios para a execucdo de aterro, em area de bota-fora, sem controle de
compactacao, englobando os servicos: espalhamento do solo; homogeneizacdo e
compactacao, sem controle tecnoldgico; nivelamento, acertos e acabamentos manuais,

em aplica¢bes descritas no item 3.2.

APLICACAQ: Em descarga de materiais de limpeza, na construcdo de lombadas, terracos e

bacias de captagdo (quando estes nao utilizarem solo local).

Medicdo: em m? (metros quadrados) de espalhamento.

2.6. ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM CAMPO
ABERTO

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de
obra necessaria para a execucao de corte, em campo aberto, para solos de 12 categoria,
englobando os servigos: escavacao e carga mecanizadas; transporte interno a obra,

locacdo dos platos e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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APLICACAO:
- Na construcao de aterros;
- Na construgédo de lombadas (quando estas nao utilizarem solo local).

- No espalhamento de material granular em revestimento primario.

2.7. ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ATE
2,00 M

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de
obra necessaria para a execucao de valas, englobando os servigos: escavacao mecanizada;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodacao feita manualmente do
material escavado ao longo da vala.

APLICACAO:
- Abertura de valas para instalacao de tubulacées;

- Abertura de valas para instalacao de drenos profundos.

2.8. REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM
COMPACTADOR

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de
obra necessaria para a execugdo de aterro de valas ou cavas, englobando os servicos:
lancamento e espalhamento manuais do solo; compactacao, por meio de compactador;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais, em aplicagdes descritas no item 6.2.
APLICACAO

- No reaterro de valas abertas para instalacdo de tubulacdes;

- No reaterro de valas abertas para instalacdo de drenagem profunda.

2.9. COMPACTACAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE 95% PN (PROCTOR
NORMAL), SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO
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O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de
obra para a execu¢do e compactagao de aterros, englobando os servigos: espalhamento
de solo fornecido, previamente selecionado; homogeneizagdo do solo; compactacao igual
ou maior que 95%, em relacdo ao ensaio do PN, conforme exigéncias do projeto; o
controle tecnoldgico com relagao as caracteristicas e qualidade do material a ser utilizado,
ao desvio, em relacdo a umidade, inferior a 2% e a espessura e homogeneidade das
camadas; locacdo dos platds e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e
ensaios geotécnicos. A execucao dos servicos, bem como ensaios tecnoldgicos, devera
obedecer as especificagdes e quantidades minimas exigidas pelas normas: NBR 5681, NBR

6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182.

APLICACAO: Na compactacdo de aterros em pista.

2.10. REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM
CONTROLE DO PN (PROCTOR NORMAL)

Considera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao de obra necessarios para
a execucdo de regularizagdo e compactagdo mecanizada, englobando os servigos:
regularizacdo e compactacdo em solo, para a implantacdo de plataforma destinada a
pavimentacao; acabamento da superficie, para o acerto das cotas; locacdo por meio de
piquetes, do eixo e cotas do greide. Considera também os servicos de mobilizacdo e

desmobilizacao.

APLICACAO
- Na regularizacdo da plataforma;

- Na regularizagdo da pista (base);
2.11. COMPACTAGAO DE SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN (PROCTOR NORMAL)

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais e mdo de obra

necessarios para a execucao de compactacao de subleito, englobando os servigos:
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espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado; homogeneizagdo do solo;
compactacao igual ou maior que 95%, em relacdo ao ensaio do PN, o controle tecnologico
com relagao as caracteristicas e qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relacao
a umidade, inferior a 2% e a espessura e homogeneidade das camadas; acabamento da
superficie, admitindo-se cortes, quando necessario, para o acerto das cotas; controle
geométrico e ensaios geotécnicos. A execucdo dos servicos, bem como ensaios
tecnologicos, devera obedecer as especificacdes e quantidades minimas exigidas pelas
normas: NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Considera também os servicos de

mobilizagdo e desmobilizagao.

APLICACAO
- Na plataforma da estrada, anterior ao revestimento;

- No revestimento primario, para acabamento.

2.12. TRANSPORTE DE MATERIAL SOLTO PARA DISTANCIAS SUPERIORES A “X”
KM

Sera medido por volume de material granular, aferido no caminhdo, sendo a
distancia de transporte considerada desde o local de carregamento até o local de despejo,

menos 1,0 quilémetro (m3).

O item remunera o fornecimento de caminhdo basculante, com cacamba reforcada,
e a mado de obra necessaria para a execucdo do servico de transporte do material de
entulho, para distancias superiores a “X" quilometros. Remunera também o retorno do

veiculo descarregado.

O termo "X" refere-se ao niumero de quilometros, desde o local de carregamento

até o local de descarga, e esta enumerado em planilha orcamentaria.
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APLICACAO: No carregamento de material granular (brita classificada) para a execucio de

revestimento primario.

3. ADEQUAGAO DE ESTRADAS RURAIS: METODO EXECUTIVO
3.1. ADEQUAGAO DE TALUDES E REGULARIZAGAO DO LEITO

Trata-se do conjunto de opera¢des adotadas em relacdo aos taludes,
especialmente os de corte (barrancos) e leitos das estradas, levando se em consideragao
caracteristicas técnicas e construtivas desejaveis, as quais sdo previamente definidas no
memorial descritivo da obra. Estas adequacbes podem ou ndao contemplar o
retaludamento de cortes, com elevacao do greide, ao longo das estradas.

Tipos de adequacgao de taludes:

- Adequacao de talude (barranco até 1 m)

- Adequacao de talude (barranco 1 - 2 m)

- Adequacao de talude (barranco 2 - 3 m)

- Adequacgao de talude (barranco 3 - 4 m)

- Adequacao de talude (barranco 4 - 5 m)

- Adequacao de talude (barranco > 5 m)

3.1.1. INTERVENCOES COM RETALUDAMENTO (Quebra de barranco)

Adequacao de taludes
ApOs a limpeza de todo o material indesejavel a constitui¢do do leito e da estrada,

inicia-se o retaludamento (quebra de barranco) a partir da faixa de corte previamente
estabelecida e demarcada. A quebra de barranco, ao mesmo tempo em que fornece
material para a elevacao do leito da estrada, devera assegurar a nova conformacgdo dos

taludes.

Elevacao do leito:
Simultaneamente ao retaludamento (quebra de barrancos), promove-se a

deposicao do material resultante desta operacao (solo) em local que ira compor a nova
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plataforma da estrada, com posterior regularizagdo e compactagdo, conforme item 2.10.
Esta operacao ndo deve ser realizada em camadas espessas, uma vez que tal procedimento
dificultarda os processos de acomodagdo e/ou compactagdo do material, podendo
comprometer a capacidade de suporte necessaria ao leito da estrada, tendo como

consequéncia sua deformacao.

3.1.2. INTERVENCOES SEM RETALUDAMENTO (sem quebra dos barrancos)

Adequacao de taludes:
Neste caso os taludes serdo adequados visando seus ajustamentos as novas dimensdes
da plataforma da estrada e simplesmente suavizados (corte minimo) para sua

estabilizacao.

O leito sera regularizado e compactado (Conforme item 2, subitem 8 -
Regularizagdo e compactacdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal))
com material do proprio leito (quando da quebra de barranco) e/ou com material
transportado de areas de empréstimo. Nesta etapa, deverdo estar concluidas as obras

referentes a drenagem profunda e/ou corrente (bem como instalacdo de tubulac¢des).

Equipamentos sugeridos a utilizar
- Quebra de barranco: subsolador tracionado, trator de esteira, pa carregadeira;
escavadeira hidraulica;
- Corte de Material: trator de esteira; pa carregadeira; escavadeira hidraulica;
- Adequacao de taludes, elevacdo e regularizagéo da plataforma: motoniveladora,
trator de esteira; pa carregadeira; escavadeira hidraulica;
- Carga e transporte de material: pa-carregadeira, escavadeira hidraulica, caminhdo
basculante; scraper.
- Compactagao: rolos compactadores vibratérios, caminhao-pipa, motoniveladora,

trator com grade.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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3.2. PLATAFORMA DA ESTRADA / PISTA - LOCAGCAO E EXECUCAO
3.2.1. DEFINICAO

Plataforma é definida como parte da estrada compreendida entre os bordos dos
acostamentos externos, mais as larguras das sarjetas e/ou as larguras adicionais, conforme
se trate de secOes de corte e ou aterro. Para efeito das obras de adequacao a serem
desenvolvidas, a plataforma da estrada é a se¢do transversal que contém a pista de

rolamento mais o espaco ocupado pelos canais laterais de drenagem (sarjetas).
3.2.2. TIPOS DE PLATAFORMA

Plataforma em corte (quebra de barrancos), com sarjeta:

FAIXA DE DOMINIO >

A

at+b=c borda

. —_— ;
72! ! PISTA DE ROLAMENTO i ;R
cota=borda:! ! : cota=borda

H : i

PLATAFORMA

C: espaco ocupado pelos canais laterais de drenagens
Plataforma em corte (quebra de barrancos), meia encosta, com sarjeta no corte:

i FAIXA DE DOMINIO
i .

A
A\

cota=bordai: | PISTA DE ROLAMENTO

PLATAFORMA

C: espaco ocupado pelos canais laterais de drenagens

Plataforma em aterro sem sarjetas
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< FAIXA DE DOMINIO >

PLATAFORMA I

C: espaco ocupado pelos canais laterais de drenagens

Plataforma em meia encosta com sarjetas

FAIXA DE DOMINIO

A
A 4

1 borda

AT —. — 1 arh=

cota=bord;*:1 i ; :
f€«—> | PISTADEROLAMENTO S
| ' *
J PLATAFORMA

A 4

Plataforma em aterro com sarjetas

FAIXA DE DOMINIO >

cota=borda
C

—

S
cota=borda | Sarjeta

l< PLATAFORMA > |

3.2.3. LOCACAO

Partindo do eixo da estrada, fazer a locagcao de 02 pontos perpendiculares a este e
opostos entre si, locando assim a pista de rolamento, e tomando conhecimento da cota

da borda, com largura conforme legislagdo municipal vigente ou compativel com o Plano
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de Trabalho. Se for o caso, locar as dimensdes das sarjetas (canais laterais de drenagem)
a partir das bordas da pista de rolamento, levando em consideracao suas cotas, quando
possivel. Repetir a operacdo a cada 50m ao longo do trecho, garantindo a largura de
projeto para o trecho tipico ou obedecer as condicdes locais, entre as bordas da pista ou

do centro dos canais de drenagem, quando possivel.

3.2.4. ABAULAMENTO DA PISTA DE ROLAMENTO:

Locar as cotas das bordas laterais da pista de rolamento em relagcdo ao eixo e a
largura da estrada. O abaulamento transversal deve ser executado com inclinacdo de 4 a

6%. No caso de inclinagao da pista e/ou plataforma, a inclinacdo maxima sera de 2%.

3.2.5. EXECUGCAO

Esta tarefa tem a finalidade de definir as conformagdes da pista de rolamento com
devido abaulamento transversal, promover corre¢des na inclinagdo das rampas, inclinacao
de taludes e, também, estabelecer cotas convenientes para os canais laterais de drenagem

em relagd@o ao eixo da estrada.

3.2.6. METODOLOGIA

Apos os servigos topograficos de locacdo da plataforma, esta operacdo, executada
com a moto niveladora (corte/aterro), devera manter as cotas das bordas laterais da pista
de rolamento em relacdo a do eixo da estrada (abaulamento da pista), a largura da pista
e a conformacao das sarjetas, conforme secéo transversal definida no Projeto Basico. Apos
a execucao da regularizacao da estrada, faz-se a conferéncia mediante topografia. Quando

da deteccao de pontos (ou trechos) fora do padrdo, opera-se sua imediata corregao.
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Cota Eixo
Cota Borda E Cota Borda D

1 T

Pista de Rolamento

—
H
Canal ou

Canal ou sarjeta sarjeta

A
v

f Plataforma

As diferencas identificadas sdo as diferencas entre as leituras: (Cota EIXO — Cota da
Borda da Pista de Rolamento Esquerda) e (Cota EIXO — Cota Borda da Pista de Rolamento
Direita) verificadas, das indicadas pelo abaulamento proposto.

Serao admitidas diferencas entre as bordas D e E, em relacado ao eixo, de até 0,10 m
a mais ou a menos, desde que ndo prejudique o abaulamento minimo e inclinacao lateral

maxima admitida para a pista de rolamento.

3.2.7. EQUIPAMENTOS A UTILIZAR
- Trena

- Nivel

- Mira

- Balizas
- Estacas
- Marreta

- Motoniveladora.

3.3. LOMBADAS

Serdo construidas em terra, conforme perfil em projeto e espacamento em planta e
servirao de condutor das enxurradas para as estruturas de captacao/infiltracao. Além disso,
sdo redutores de velocidade. (vide ANEXO II- Plantas e demais elementos graficos). A

quantidade de lombadas esta indicada no quadro 3 do item 4.3.
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3.3.1. EXECUGCAO

Tomando-se como referéncia de corte o estaqueamento pré-estabelecido na
locagdo, no caso de utilizacdo de material do préprio local, inicia-se o corte pelas laterais
da estrada, transportando o material até o ponto da lombada, esparramando e
compactando em camadas de no maximo 0,30m. Pode-se construir a lombada com
material importado de jazida, transportando o material até o ponto da lombada,
esparramando e compactando em camadas de no maximo 0,30 m.

As lombadas poderao ser verificadas em suas dimensdes, a critério da fiscalizacao.

3.4. TERRACOS

3.4.1. DEFINICAO E TIPO

Sdo estruturas de armazenamento das dguas pluviais drenadas superficialmente da
plataforma e da area de contribuicdo da faixa de trabalho das estradas rurais vicinais de
terra. Os terracos a serem construidos serdo do tipo base larga (10 m), embutido (vide

ANEXO II- Plantas e demais elementos graficos).

3.4.2. OBJETIVOS/APLICACAO

Captacdo superficial das aguas pluviais do sistema de plataforma e da area de
contribuicdo da faixa de trabalho, fazendo parte do sistema de conservagdo das areas

agricolas lindeiras com estrada rural.

3.4.3. LOCACAO

Téo logo a plataforma da estrada esteja regularizada, inicia-se a locagdo dos
terracos. De posse das cotas respectivas dos pontos de locacdo da lombada (quando for
0 caso) nos canais de drenagem laterais, locar com desnivel de até 0,25m as cotas dos
terragos a serem construidos em nivel ou em desnivel, suficiente para atender as condigdes

locais (solo, declividade etc.), partindo de cada extremidade da lombada. A Ultima estaca
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do terrago, a partir da lombada, devera ter cota coincidente com a cota da estaca do canal
de drenagem que originou esta locacao.
Nota: Independentemente da construcdo de lombadas, os terracos devem ser construidos de

maneira que encabecem nos canais de drenagem laterais, na plataforma da estrada.

3.4.4. DIMENSOES

Conforme detalhe da secdo em projeto, inclusive seu comprimento.
Nota: Deixar uma borda livre de, no minimo, 0,30 m acima da cota util de armazenamento

do terraco.

3.4.5. AFERICAO

A fiscalizacdo podera aferir os terragos construidos, verificando a se¢do construida,

seu nivelamento bem como a capacidade de armazenamento de agua.

3.4.6. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS E METODOS CONSTRUTIVOS

- Trator de esteiras com lamina frontal; e/ou
- Pa carregadeira; e/ou

- Motoniveladora.

3.4.7. METODO DE EXECUCAO

No caso dos tratores de esteira e/ou pa carregadeira, o primeiro corte sempre é
frontal, isto é, posicionamento perpendicular da maquina em relagéo ao alinhamento das
estacas, onde se verifica uma maior movimentacao de solo na formatacdo do terraco. Nas
demais passadas, a posicdo de trabalho é longitudinal ao alinhamento das estacas,
iniciando assim o processo de acabamento da forma do terraco, que pode ter tanto se¢do

transversal com formato trapezoidal como triangular.
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No caso da utilizacdo da motoniveladora, a posicao de trabalho da maquina é
sempre longitudinal ao alinhamento das estacas, sendo que o posicionamento dos cortes

no caso, € dado pela angulacado da lamina.

3.5. BACIAS DE CAPTAGAO

Em locais onde nao for possivel a construcdo de terracos, e somente em ultimo caso,
serdo construidas bacias de captacdo. Além disso, sdo utilizadas para transpor volumes
precipitados quando as condi¢bes topograficas forem desfavoraveis ao livre escoamento.

As bacias, quando aplicaveis, seguirdo o dimensionamento em projeto, bem como seu

espacamento e localizagao.

3.5.1. LOCACAO

Tao logo a plataforma da estrada esteja regularizada, inicia-se a locagao com as
cotas respectivas dos pontos de locacao da lombada, nos canais de drenagem laterais,
locar com desnivel de aproximadamente 1%, o ponto B, também conhecido como ponto

de referéncia para a constru¢do da Bacia de Captagao (ver ilustracdo abaixo).

Pontos de Locagao da Lombada

Fluxo s Estrada

A

Canal de admiss3o MZN F N

Pontos de referéncia de construcao %B.A“’ ) )

Mantendo o comprimento C — D, com o ponto B fixo, rotacionar a bacia de modo

que os pontos C e D ocupem a mesma cota no terreno. Posteriormente locar os pontos
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B’, C' e D', mantendo o mesmo raio BC ou BD, sendo que nos pontos B’, C' e D' deve-se
deixar uma borda livre de no minimo 30 cm acima da cota original.

Considerando a declividade do terreno original onde a bacia esta locada, estaquear
os pontos B’,C' e D' com estacas suficientemente altas para que possamos transferir a cota
do ponto B diretamente para as estacas C, D, B',C' e D'. A cota do ponto B transferida para
as estacas C, D, B',C' e D" deverao ser visiveis para o operador da maquina, pois elas serdo

a referéncia de altura do aterro a ser construido.

3.5.2. EXECUCAO E EQUIPAMENTOS

Para a construcao das Bacias de Captagao, utilizam-se tratores de esteira com
lamina frontal, escavando o fundo da bacia e levando a terra até as estacas para a
formacao do aterro.

O posicionamento de trabalho deve ser sempre perpendicular ao aterro em arco a
ser construido, tendo como referéncia a estaca do ponto B do desenho, onde a ré da
maquina devera sempre se alinhar para o proximo corte.

Do ponto B do desenho até a base do aterro em arco, escava-se aproximadamente
1,00m de profundidade para teoricamente conseguirmos uma altura total de 2,00m de
aterro na sua altura maior.

Apos a construcao do aterro, a escarificagdo do fundo da bacia de captacao é
indispensavel para facilitar a infiltracdo do volume acumulado, principalmente nos solos
mais argilosos.

Nota: No acabamento da Bacia, respeitando as dimensées, a formatacdo do aterro
tendendo mais para a forma circular do que semicircular, é bastante recomendavel, pois
aumenta a capacidade de armazenamento e é uma forma prdtica de amenizar as rampas,

diminuindo significativamente o surgimento de sulcos erosivos internos.

3.6. DRENAGEM PROFUNDA;

3.6.1. APLICACAO
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E aplicada quando ha ocorréncia de afloramento do lencol freatico na pista de
rolamento ou nas laterais, podendo ser longitudinal, transversal ou paralelo a pista. Sua
aplicacdo se da também, quando ha umidade no sub-leito ou laterais da estrada,

prejudicando a capacidade de suporte da mesma. Verificar locagdo dos drenos em projeto.

3.6.2. MATERIAIS

Manta Geotéxtil, conforme especificacdes:
- Resisténcia a tragdo longitudinal: 10 kN;
- Resisténcia a tracao transversal: 9 kN;
- Material de constituicdo: poliéster, permite o escoamento de agua e retengdo de

solidos;

Tubo corrugado, conforme especificacdes:
- Material de constituicao: PEAD;
- Tipo: mangueira, flexivel;
- Diametro externo: 100 mm;
- Diametro interno: 90 mm;

- Perfurado, para drenagem.

Brita graduada, dimensdo n°® 3 (dimensao média de 37,5 mm) — granulometria conforme

quadro 2, do item 3.8.2.
3.6.3. METODOLOGIA DE EXECUGCAO

Abre-se a vala com dimensdes minimas de 0,50 m de largura x 1,20 a 1,50m de
profundidade e extensdo conforme possibilidade do local, ao longo do trecho a ser
drenado, em declividade minima de 2%. A operacao de abertura da vala de drenagem

deve ser feita no sentido do aclive e, as demais operag¢des (seguintes), no sentido inverso.
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Aplica-se a manta geotéxtil, fixando-se a vala nas laterais e no fundo, de forma que

envolva a vala, resultando uma sobra na parte superior para o término do envelopamento.

Coloca-se o tubo corrugado de PVC no fundo da vala, de forma que o mesmo fique

centralizado a vala.

Preenche-se a vala com o material granular (brita), tendo o cuidado de ndo amassar

o tubo drenante na aplicacao do agregado.

Termina-se o envelopamento na parte superior, com posterior aterro compactado da

superficie.

Pista de Rolamento

1,2021,50 m

0.50 m

Esquema de Dreno profundo em situacdo transversal a pista.
3.6.4. EQUIPAMENTOS A UTILIZAR

- Retroescavadeira ou Escavadeira Hidraulica;

- Ferramentas manuais para espalhamento e conformacao dos materiais;

3.7. INSTALAGCAO DE TUBOS EM CONCRETO

3.7.1. MATERIAIS

Tubo de concreto:
- Tipo: PA (N&o serao aceitos em hipdtese alguma os tubos tipo PS),
- Uso: para redes de aguas pluviais e liquidos ndo agressivos;

- Diametros: conforme projeto;
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- Acabamento superficial: desempenado, sem “rebarbas”, ou nichos (“bicheiras”).
Nao serdo aceitas pecas danificadas por transporte inadequado, tais como quebras ou
partes faltando.

- Bolsa e ponta: redondas, ndo sendo permitidas as bolsas ovaladas por cura
inadequada, com encaixe para rejuntamento com argamassa de areia e cimento, traco
1:3 (ndo utilizar cal). A argamassa de rejuntamento devera formar respaldo em 45° com a
superficie do tubo.

- Instalacdo: Com guindaste, alinhado e nivelado ao fundo da vala;

- Vala: com declividade entra 1 e 2%.

- Profundidade da vala (h): conforme croqui abaixo:

Pista de Rolamento

(em planta)

- S — ———
(1) enrocament

h=15x2 (em corte)

\‘v

o

Muros de Ala e caixas de captacao para tubulagdes: em alvenaria de tijolos comuns, e
estrutura de concreto armado, conforme detalhe em projeto.

-Tijolos macicos, tipo “comum”, dimensdes 5x10x20 cm para construgdo de caixas
e alas;

-Argamassa de assentamento dos tijolos: de areia e cimento, traco 1:4. Nao
utilizar gesso ou cal na argamassa.

-Foérmas para estruturas de concreto: em madeira maciga, convenientemente
escorada e travada;

-Concreto a utilizar: traco 1:3:5, podendo ser preparado no local.

Nota: Quando da utilizacéo de estruturas de concreto armado, atentar para a
quantidade minima de aco prescrita na NBR 6118.
Base da tubulacdo: berco de brita n® 3 ou rachao;

Saidas da tubulacao: enrocamento em rachao e/ou concreto.
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3.7.1. EXECUCAO

- Abertura da vala, em dimensdes compativeis a tubulagdo, conforme tabela 1:

- Posicionamento dos tubos: no fundo das valas, de jusante para montante, com a
bolsa voltada para a montante, no sentido oposto ao fluxo;

- Rejuntamento das bolsas, com argamassa especificada (1:4) e acabamento 45° em

relacdo ao tubo;

Tabela 1
Diametro Nominal do
Largura da vala (m) Lastro em brita/rachao (berco)
tubo (cm)
Espessura (cm) Largura (cm)

30 1,00 10 45
40 1,00 10 55
50 1,30 10 65
60 1,40 15 75
80 1,60 20 95
100 1,80 25 115
120 2,00 25 135
1,50 2,50 25 165

Nota: Quando ocorrer valas com profundidades maiores que 1,25 m, estas

deverdo ser escoradas, conforme norma afim (NR-18).

- Reaterro compactado (utilizar compactador vibratério manual) ap6s cura inicial da

argamassa (pelo menos 3 h);

3.7.2. EQUIPAMENTOS A UTILIZAR

- Guindaste para icamento e instalacao dos tubos;
- Colher de pedreiro e demais ferramentas manuais: enxada, pa, etc,

- Compactador vibratério manual.
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3.8. REVESTIMENTO PRIMARIO
3.8.1. DEFINICAO

E uma camada composta de mistura de material granular e solo. Os agregados a
serem utilizados sdo os artificiais, adicionados e incorporados ao solo local ou de jazida,
aplicada diretamente sobre o subleito ou reforco do subleito. A mistura é compactada na
umidade o6tima e regularizada. A fungdo é assegurar condi¢des satisfatorias de trafego,
mesmo sob condicdes climaticas adversas. E utilizado, neste caso, como tratamento final
em estradas de terra que passaram por adequacdes.

Os parametros, quantidades e demais indicagdes especificas do servico contratado

encontram-se detalhados no item 4.2.

3.8.2. REQUISITOS DOS MATERIAIS GRANULARES A SEREM UTILIZADOS:

O material granular a ser utilizado na execuc¢do do revestimento primario consiste
em brita graduada, obtida através de agregado pétreo britado, classificada de acordo com

a NBR 7225:1993, com granulometria definida conforme o Quadro 1 e 2.

Peneira de Malha Quadrada
% em massa (que passa) Tolerancia

ASTM mm
lel/2” 37,50 100 +/-5
1" 25,00 80 +/-5
3/4" 19,00 50 +/-5
5/8" 16,00 25 +/-5
3/8" 9,50 0 +/-5
N° 4 4,75 0 +/-5
N° 10 2,00 0 +/-2

QUADRO 1 - Percentuais granulométricos em massa de acordo com as peneiras

Agregado (mm) Porcentagem na Mistura

37,5-25,0 25 %
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25,0-19,0 50 %
19,0-16,0 25 %
16,5-9,5 0%
9,5-4,75 0%
4,75-2,0 0%

<20 0%

QUADRO 2 - Porcentagem da mistura em fun¢do do tamanho do agregado
3.8.3. REQUISITOS DOS AGREGADOS:

a) A rocha britada para a produgdo do agregado devera preferencialmente ter formagéo
basaltica ou granitica, na auséncia de material de origem granitica ou basaltica na regido
da obra, o material devera ser apresentado para a fiscalizagdo da SECRETARIA DA
AGRICULTURA E ABATECIMENTO, juntamente com laudos dos ensaios que comprovem
que o material atende aos itens b, ¢, d, e, f. g subsequentes e somente podera ser
considerado apto para utilizacdo apds aprovacao da SECRETARIA DA AGRICULTURA E
ABATECIMENTO;

b) Os agregados devem estar isentos de matéria organica, restos vegetais ou outras

substancias prejudiciais;
c) Os agregados utilizados a partir da britagem e classificagdo de rocha sa@ devem
constituir-se por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres de excesso de particulas

macias (fridveis) ou de facil desintegragcdo, assim como de outras substancias ou

contaminantes prejudiciais;

d) Desgaste no ensaio de abrasdo Los Angeles, conf. NBR NM51, inferior a 50%;

e) Equivalente de areia do agregado miudo, conforme NBR 12052, superior a 55%;

f) Indice de forma superior a 0,5 e porcentagem de particulas lamelares inferior a 10%,

conforme NBR 6954;
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g) A perda no ensaio de durabilidade conforme DNER ME 089, em cinco ciclos, com
solucao de sulfato de sddio, deve ser inferior a 20%, e com sulfato de magnésio inferior a

30%;

h) O material granular s6 serd aceito apos apresentacdo da licenca de operacdo da
empresa fornecedora junto ao 6rgdo ambiental competente, ndo sendo aceitos

protocolos.

3.8.4. EQUIPAMENTOS A UTILIZAR NA APLICAGAO:

- P4 carregadeira;

- Caminhoes basculantes;

- Motoniveladora equipada com ripper na traseira;

- Trator agricola equipado com Grade de discos e/ou enxada rotativa com sistema
hidraulico de regulagem.

- Caminhéo Pipa equipado com bomba e mangote de succao, e barra distribuidora
d'agua pressurizada;

- Rolo compactador vibratorio auto-propelido, do tipo liso;

- Rolo compactador vibratorio auto-propelido, do tipo pé de carneiro (patas curtas);

- Ferramentas manuais como p4, enxada, garfo, rodo de madeira, e rastelo.

3.8.5. EXECUCAO:

Nao é permitida a execugao dos servigos objeto desta especificagao:

- Nos dias de chuva e/ou enquanto o solo estiver saturado (acima da umidade ideal);

- Sem prévio preparo do subleito, obedecendo as condi¢des de alinhamento, cotas
e secdes transversais indicadas, e a compactacao recomendada;

- Sem a implantacao prévia da sinalizacao de seguranca da obra;
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Os servicos de execucao do revestimento deverdo ser realizados em trechos de 500
metros de extensdo, podendo esta extensao ser alterada a critério da Fiscalizagao;

A camada de revestimento primario s6 podera ser executada quando o subleito ou
camada de reforco do subleito estiver liberada e o material granular estiver em
conformidade com o item 6.3.1 retro.

A superficie devera estar limpa, ou seja, isenta de materiais estranhos ao trabalho
(vegetacao, lixo, entulho, etc).

Durante todo o tempo de execugdo do revestimento, os materiais e 0s servicos
devem ser protegidos contra a acdo destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros
agentes que possam danifica-los. E obrigacdo da CONTRATADA a responsabilidade desta
conservacao, seja pela construcdo de estruturas provisérias (visando desviar enxurrada) ou

pela construcao de desvios do trafego.

A mistura de materiais (solo/brita) na Pista:

- Inicialmente o material granular devera ser lancado, com uso de caminhdes
basculantes no decorrer do trecho, no volume especificado no QUADRO 1;

- Em seguida, segue-se o espalhamento, conforme item 6.3.4 seguintes.

- Segue-se ao gradeamento do solo sob esse material granular lancado e
regularizado;

- O material devera receber umidade 6tima de compactacdo por acdo do caminhao
irrigadeira e conformacdo conforme Quadro 1 e compactacdo conforme item 6.3.7

seguintes;

Espalhamento e Homogeneizacgao:

- O espalhamento do material descarregado é feito através de motoniveladora, de
forma a fornecer ao material a conformacao da se¢do transversal especificada, tomando-
se o cuidado de manter a camada com espessura uniforme, obedecendo ao gabarito da
largura e abaulamento transversal (conforme Quadro 3, item 4.2.);

- No decorrer do espalhamento, devem ser identificados e removidos fragmentos de

tamanho excessivo visiveis a superficie;
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- Segue-se o umedecimento e a homogeneizagdo do material espalhado pela acao
do caminhdo irrigadeira (pipa), do escarificador da motoniveladora, da grade de discos
e/ou enxada rotativa, até que esse material esteja bastante homogeneizado e com a
umidade 6tima de compactacao;

- Caso o teor de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, o
material deve ser aerado mediante acdo conjunta da grade de discos e/ou enxada rotativa

ou da motoniveladora, para que o material atinja a umidade desejada;

Compactacao:

- Segue-se a operagdo de compactagdo, que é feita através da utilizagdo do rolo
compactador. A atuacdo do equipamento tem prosseguimento até que seja atingido o
grau de compactacao exigido;

- No inicio do processo, sera realizada andlise do grau de compactacao em funcao
do numero de passadas do rolo compactador, até que se atinja o grau de compactagédo
desejado (95% do PN), visando determinar o niUmero ideal de passadas do equipamento.
A operacao seguira com o numero de passadas determinado. Posteriormente, novas
afericdes serdo realizadas, visando-se calibrar, se necessario, a quantidade de passadas no
restante da obra.

- A compactacao deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas da estrada,
tomando-se o cuidado de que nas primeiras passadas o rolo compactador se apoie
metade nos acostamentos e metade na sub-base ou na base em construgao;

- Se as canaletas longitudinais de escoamento de aguas pluviais ndo forem
executadas em concreto ou revestidas de grama, estas deverao ser modeladas e
compactadas, conforme especificacdo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento;

- A compactagdo deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos
equidistantes do eixo da estrada. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado
devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa
coberta no percurso anterior;

- Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim do trecho em construcdo, a compactacao

deve ser executada transversalmente ao eixo da estrada;
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- A cada trecho trabalhado, devera ser verificada a umidade 6tima, procedendo-se
a sua correcao caso necessario.

- Somente sera admitido variagdo no teor da umidade 6tima, até 2 pontos a mais ou
a menos do valor ensaiado em laboratorio.

- As operagdes de compactacdao devem prosseguir em toda a espessura do
revestimento, até que se atinja grau de compactacdo minimo de 95% em relacdo a massa

especifica aparente seca maxima (PN);

Acabamento:

- O acabamento deve ser executado com motoniveladora, exclusivamente em
operacao de corte, sendo vetada a correcao de depressdes por adicao de material;

- Para a finalizagdo do revestimento, a empresa contratada devera promover novo
umedecimento da camada com compactacdo com rolo vibro liso, para a "selagem da
camada".

- O acabamento da estrada devera manter as condicbes de abaulamento da

plataforma acabada, de acordo com o especificado no Quadro 3, item 4.2.

3.8.6. CRITERIOS TECNICOS PARA ACEITAGAO DOS SERVICOS DE REVESTIMENTO:

- Os servicos serdo medidos por quildometro de estrada com revestimento pronto
(solo-brita acabado);

- Serdo considerados aceitos na medicao apenas os trechos que estiveram de acordo
com as especificagcdes descritas neste MEMORIAL DESCRITIVO e no contrato/planilha. Para
o deferimento da medigdo, além dos trechos, a qualidade dos servi¢os e quantidades serao
aferidas, ficando a cargo da CONTRATADA qualquer retrabalho de adequacdo que a
fiscalizacdo julgar necessario, sem Onus a SECRETARIA DA AGRICUTURA E
ABASTECIMENTO DE SP.

- Os parametros avaliados serao: quantidade de material granular, respeito ao
projeto, quantidade de estruturas executadas em acordo com o projeto, tubulacdes

aplicadas em conformidade com o projeto, espessura do revestimento aplicado,
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conformagdo do revestimento (superficie sem ondula¢des, linearidade, abaulamento,
largura da plataforma) e grau de compactacao.

- Os servicos de amostragem que servirdao de parametro para as medigdes serao
fiscalizados pela SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ou por seus
prepostos;

- A frequéncia de amostragem sera de uma a cada 250 metros de estrada, devendo,
em cada uma delas, ser verificados os elementos geométricos e a espessura da camada
de revestimento executada, bem como as estruturas projetadas e efetivamente
executadas. As amostras de revestimento serdo coletadas em pontos alternados, entre
bordo direito, centro e bordo esquerdo da estrada;

- Para a verificagdo do grau de compactacao, a frequéncia sera de uma amostragem
a cada trecho trabalhado de 500 metros, com coleta de corpos de prova e entrega de
laudo emitido por laboratério idoneo;

- A variacdo maxima tolerada da largura de plataforma do revestimento sera de 0,10

m, nao se admitindo variagao para menos;

3.9. SINALIZACAO TEMPORARIA, E SEGURANCA DOS USUARIOS DAS VIAS

Cabera a CONTRATADA a execugao de sinalizacao temporaria durante o periodo
de obras, podendo esta ser reaproveitada de outras obras, desde que sua funcionalidade
nao esteja prejudicada (utilizar placas visiveis, legiveis e sem amassados que
comprometam seu uso).

A sinalizacao seguira o padrao adotado pelo DNIT para obras, notadamente o
MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE TRANSITO, Volume VII - Sinalizagdo
Temporaria, que se torna parte integrante deste Memorial Descritivo/Termo de
Referéncia.

Serdo executados desvios, devidamente sinalizados, sempre que a via permanecer
totalmente obstruida pelos trabalhos, em prazo maior que 12 horas.

Sempre que a obra ocorrer em situacdes de chuva, a CONTRATADA ficara

responsavel por manter funcionario operador de maquinas a disposicao dos usuarios da
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estrada, para efetuar eventual reboque a veiculos atolados, sejam de pequeno ou grande

porte.

4. DIMENSIONAMENTOS E QUANTITATIVOS

4.1. COMPRIMENTO DOS TRECHOS

Estrada ARF-010 Estrada ARF-140
1,28 km 4,13 km
Total a trabalhar: 5,41 Km

4.2. DIMENSIONAMENTO DA PLATAFORMA

FAIXA DE DOMINIO

A 4

I
PLATAFORMA I
1

C: espacgo ocupado pelos canais laterais de drenagens

Quadro 3 - Dimensionamento da plataforma

Plataforma Largura = 10 m Abaulamento = 5a 7%
Pista de Rolamento Largura=7m

Revestimento Primario Largura =6 m Espessura = 0,12 m
Consumo de material granular | 300 m?/ km

4.3. QUANTITATIVOS E DIRETRIZES DE EXECUGCAO



construidos, bem como a faixa de limpeza e de corte e cada lado da estrada nas respectivas

lancantes e secOes dos trechos. Todas estruturas e elementos construtivos estao indicadas

O quadro 4 traz a sintese da quantidade de lombadas e terragos a serem

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

no ANEXO II - Plantas e demais elementos gréaficos.

Quadro 4 - Quantitativos e diretrizes de execucao

Auriflama, 31 de julho de 2019

Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO S. F. AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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5.407,76 64 64 - 64 1
Lang. 1 383,94 6-8% 55 6 2 14,0 9,0 6 50 2 14,0 9,0 6 50
Lang. 2/ Seg. 1 202,31 | 4-6% - 1 40 - - - 1 40 00 - -
Lang. 2/ Se¢. 2 154,90 | 2- 4% 77 1 1 40 - 1 70 1 100 50 1 30 -
Lang. 2/ Se¢. 3 538,67 | 2-4% 77 7 2 140 9,0 770 2 140 9,0 7 30 -
Lang. 3/ Se¢. 1 295,70 | 0- 2% 74 4 1 100 50 4 70 1 100 50 4 30 -
Lang. 3/ Se¢. 2 739,75 | 2- 4% 74 9 2 140 9,0 9 70 2 140 90 9 30 -
Lang. 5/ Se¢. 1 201,76  0-2% - - 1 4,0 - - - 1 4,0 0,0 - - -
Lang. 5/ Seg. 2 163,69  0-2% 82 2 1 3,1 - 2 30 1 10,0 5,0 2 70, -
Lang. 6 242,34 2-4% 81 2 1 10,0 5,0 2 30 2 14,0 9,0 2 70 1
Lang. 7 1.010,08  0-2% 78 12 1 10,0 5,0 12 70 1 3,0 0,0 12 30 -
Lang. 8/ Se¢. 1 349,42 2-4% 70 5 1 10,0 5,0 5 70 1 10,0 5,0 5 30 -
Lang. 8/ Seg. 2 407,65 | 4-6% 58 7 2 14,0 9,0 7 70 1 10,0 5,0 7 30 -
Lang. 8/ Se¢. 3 515,88  4-6% 64 8 3 185 13,5 8 70 2 14,0 9,0 8 30 -
Lang. 8/ Sec. 4 73,78  6-8% 74 1 3 185 13,5 1 70 3 185 135 1 30 -
Lang. 8/ Se¢. 5 66,80 4-6% 1 3,0 - - - 1 3,0 00 - - -
Lang. 9 61,09 4-6% 1 3,0 - - - 1 10,0 50 - - -
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ANEXO 1.2
CRITERIOS DE MEDICAO

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGAO DE ESTRADA RURAL EM TERRA
ARF-010 E ARF-140, NO MUNICIPIO DE AURIFLAMA/SP

Placa de identificacdo da obra - m? - pela &rea da placa.

Banheiro quimico - unidade x més - pela locagdo mensal.

Limpeza de area - m? - pelas areas efetivamente limpas.

Espalhamento e regularizacdo de material - m? - pelas areas trabalhadas.
Adequacao de taludes - m - metros lineares adequados.

Construcao de lombadas - unidade - unidades construidas.

Construcao de terracos - m — metros lineares de terracos construidos.
Construcao de bacias de captacao - unidade - unidades construidas.
Regularizagdo e compactagado da plataforma - m - metros lineares regularizado.
Revestimento primario - m - metros lineares revestido.

Aterro com solo de primeira categoria - Unidade — aterro construido nas dimensdes

constantes no projeto

Tubulagées/Aduelas de fluxo transversal - m - por metro linear instalado.

Caixa e Ala para tubulacéo - conjunto - pelo conjunto executado.

Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO S. F. AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5061286319-SP
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ANEXO 1.3
RELATORIO FOTOGRAFICO

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGCAO DE ESTRADAS RURAIS EM TERRA
ARF-010 E ARF-140, NO MUNICIPIO DE AURIFLAMA/SP

Municipio: Auriflama

Bairro: Cérrego do Buriti Estrada Municipal: ARF - 010 Extensdo total: 1,279 km

Lancante 1: km 0,00 ao 0,38 (Divisor/ Baixada)

Lancante 1 - km 0,00 — divisor/ vante Lancante 1 - km 0,19 - meio de lancante

Lancante 1 - km 0,26 — meio de lancante Lancante 1 - km 0,38 - baixada/ ré
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Municipio: Auriflama

Bairro: Cérrego do Buriti Estrada Municipal: ARF - 010 Extensdo total: 1,279 km

Lancante 2: km 0,38 ao 1,279 (Baixada / Divisor)

Lancante 2 - km 0,38 — baixada/ vante Lancante 2 - km 0,79 - meio de Iangant

Lancante 2 - km 0,96 — meio de lancante Lancante 2 - km 1,279 - divisor/ ré
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Municipio: Auriflama

Bairro: Cérrego do Buriti Estrada Municipal: ARF-140 Extensdo total: 4,12 km

Lancante 3: km 0,00 ao 1,03 (Divisor/ Baixada)

e

Lancante 3 - km 0,00 — divisor/ vante Lan{;;te 3 - km 0,29 —secdo 1/ van

te

53

Lancante 3 - km 0,29 - secdo 2/ ré Lancante 3 - km 1,03 — baixada/represa LD
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Municipio: Auriflama

Bairro: Cérrego do Buriti Estrada Municipal: ARF - 140 Extensao total: 4,12 km

Lancante 4: km 1,03 ao 1,40 (Baixada / Divisor)

anante 4 - km 1,03 - baixada/ vante 7 Lancante 4 - km 1,23 -secdo 1

Lancante 4 - km 1,23 - secdo 2 Lancante 4 - km 1,40 — divisor/ ré
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Municipio: Auriflama

Bairro: Cérrego do Buriti Estrada Municipal: ARF-140  Extensao total: 4,12 km

Lancante 5: km 1,40 ao 1,64 (Divisor/ Baixada)

Lancante 5 - km 1,40 — divisor/ vante Lancante 5 - km 1,64 ré

Lancante 6: km 1,64 ao 2,65 (Baixada / Divisor)

Lancante 6 - km 1,64 — baixada/ vante Lancante 6 - km 2,65 — divisor/ré
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Municipio: Auriflama

Bairro: Cérrego do Buriti Estrada Municipal: ARF-140  Extensao total: 4,12 km

Lancante 7: km 2,65 ao 4,06 (Divisor/ Baixada)

Lancante 7 - km 2,65 — divisor/ vante

Lancante 7 - km 3,41 — secdo 2/ vante Lancante 7 - km 3,92 - secdo é/ ré
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Municipio: Auriflama

Bairro: Cérrego do Buriti Estrada Municipal: ARF-140 Extenséo total: 4,12 km

Lancante 7: km 2,65 ao 4,06 (Divisor/ Baixada)

Lancante 7 - km 4,00 — segéo / ré

Lancante 8: km 4,06 ao 4,12 (Baixada / Divisor)

Lancante 8 - km 4,06 ~ baixada / tubo existente Lancante 8 - km 4,12 —final do aterro/ré

Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO S. F. AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5061286319-SP
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ANEXO L4
GLOSSARIO - TERMOS TECNICOS

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGAO DE ESTRADA RURAL EM TERRA
ARF-010 E ARF-140, NO MUNICIPIO DE AURIFLAMA/SP

Este Anexo foi criado para apresentar os principais termos ou expressdes utilizadas
quando se tratam de recuperagdo e manutencao de estradas rurais, utilizando defini¢oes

das diferentes publicagdes referenciadas.

Abaulamento: Inclinacao da secao transversal a partir do eixo da estrada, visando

melhorar a vazao superficial da plataforma.

Abatimento de barrancos: Conjunto de atividades destinadas a cortar/quebrar os

barrancos, permitindo o manejo das aguas pluviais.

Adequacao de taludes e leito: Conjunto de operacdes adotadas em relacdo aos taludes,
especialmente os de corte (barrancos) e leitos das estradas, levando-se em consideragao
caracteristicas técnicas e construtivas desejaveis. A adequacao de taludes de corte, de
aterro e leitos de estradas tem como principais objetivos: Estabilizacdo dos taludes através
de inclinacdes pré-estabelecidas; adicao de solo de melhor qualidade ao leito da estrada
melhorando assim suas caracteristicas construtivas; viabilizar a drenagem de aguas
pluviais de forma técnica, possibilitando o parcelamento de langantes; adequar as
dimensdes das plataformas, de forma a atender o transito de forma segura.

Agregado: Termo utilizado para designar materiais oriundos de jazidas ou artificialmente
produzidos e inertes a acao da agua.

Bacia hidrografica: Area delimitada por uma linha de contorno de maiores cotas
geografica, cuja declividade converja para um dreno principal composto por uma linha de
cotas geograficas mais baixas.

Bacias de captacao: Sao estruturas de armazenamento construidas em formato circular

com funcao de armazenar e infiltrar aguas pluviais.
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Bigode/Segmento de terraco: dispositivo utilizado para conduzir e/ou armazenar as

aguas superficiais conduzidas para fora da plataforma das estradas.

Borda: linha que delimita a plataforma de uma estrada/pista de rolamento, ou as partes

externas e internas de uma curva.

Borrachudo: E uma ocorréncia localizada ou generalizada onde ha perda da capacidade
de suporte do solo pela falta de coesdo entre as particulas em razdo do excesso de

umidade local.

Bota fora: Remocdo para fora da faixa de corte/trabalho, ou do corpo estradal, de
materiais inserviveis existentes ou gerados pela obra como tocos, excedentes de materiais
vegetais, solo, rochas e outros, acomodando-os de forma adequada em locais

previamente escolhidos, aonde nao venham causar problemas de ordem ambiental.

Britagem: Processo de esmagamento a que sdao submetidas as rochas para a producao

de agregados dos mais diferentes diametros, para uso em trabalhos diversos.

Canaleta: Dispositivo localizado ao lado da estrada, construido em solo, grama ou

concreto com finalidade de conduzir as aguas pluviais.

Compactacao: Processo manual ou mecanico que visa, por compressdao do terreno,
reduzir o volume de vazios do solo, melhorando as suas caracteristicas de resisténcia,

deformidade e permeabilidade.

Condicoes de rolamento e aderéncia: Diz-se das propriedades de uma superficie que
asseguram o deslocamento de um veiculo.

Conservacao: Conjunto de praticas visando a recuperacdo ou mesmo adequacdo apos
definicdo de um programa executivo, podendo ter acdes corretivas, rotineiras ou
emergenciais.

Corpo estradal: Faixa constituida pela plataforma da estrada.

Desassoreamento: Remocdo de depdsitos de materiais geralmente transportados pela
acdo da agua.

Drenagem: Compreende o conjunto de servicos relativos a execugao de dispositivos de

escoamento das aguas superficiais ou subterraneas, para manter seca e solida a

infraestrutura da estrada.
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Drenagem profunda: Instalagdo de estruturas drenantes em areas subsuperficiais, seja no
subleito e/ou as margens da plataforma com finalidade para rebaixamento do lencol

freatico.

Drenagem superficial: E toda drenagem de agua pluvial que se verifica o nivel da

superficie do terreno.

Elevacao do leito: Método utilizado para elevacao do perfil longitudinal do tracado, onde
o seu greide encontre-se excessivamente encaixado.

Empolamento: Ou expansdo volumétrica, é um fendmeno caracteristico dos solos e
similares que ao serem escavados no seu estado de compactacao natural, sofrem uma
expansao volumétrica bastante consideravel.

Encosta: Area adjacente a estrada com grande declividade & montante do leito da estrada

Erosoes: AlteracSes nas superficies causadas pela acdo da agua ou vento, geralmente

através do transporte dos materiais finos.

Escada hidraulica: Estrutura utilizada para amenizar escoamento da vazao superficial até

seu destino de langante.

Escarificacdo: Operacdo de desagregacdo de uma camada superficial de um solo
compactado.

Espigdes: Linha formada pela juncdo dos pontos de maior cota em uma curva de nivel,
também conhecido nos meios rodoviarios pelo termo divisor de aguas.

Estrada encaixada: Estrada cuja secdo transversal apresenta forma de U, resultante do

rebaixamento do seu leito natural ou do terreno.

Estruturas: Dispositivos construidos ao longo do tracado para absorcdo, armazenamento
e reservacao das aguas pluviais, promovendo sua infiltragdo, abastecendo o lencol freatico.
Faixa de corte: Area ja delimitada, que sofrera intervencdes de retaludamento durante os

servicos de adequacao, servindo de referéncia aos operadores de maquinas.

Faixa de trabalho: Area delimitada em uma estrada onde serdo efetuadas intervencées

destinadas a readequa-la tecnicamente.

Granulometria: Tamanho dos gréos e particulas apresentados por solos, agregados e

outros materiais fraturados oriundos de rochas.
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Greide: Perfil do eixo da pista, referido a superficie acabada da estrada. Quando o perfil
do eixo for referido a plataforma terraplenada, é especificado como greide de

terraplenagem.

Greide encaixado: Greide da estrada que sofreu um rebaixamento de sua condigao
original por condi¢des altimétricas de projeto, visando o alcance de rampas em
declividades enquadradas em determinados padrdes, ou por falta de manutencao

adequada.
Incorporacao: E a mistura do material granular no leito ou fora da estrada.

Intervencao: Conjunto de atividades executadas na estrada destinadas a sua

reconformacao.

Jazidas: Ocorréncias naturais de materiais, para uso em camadas mais nobres de um
pavimento, revestimento primario ou reforco do subleito. Como também aquelas areas

cujos materiais sdo destinados a conformacdo dos corpos dos aterros.
Jusante: Areas adjacentes situada em cotas inferiores (abaixo) da estrada.

Lancante: Extensao de trecho de estrada em declividade entre a cota mais alta e a cota

mais baixa.

Leira: Elevacao de terra entre dois sulcos, usada também para as elevacdes longitudinais

de terra resultantes do patrolamento das estradas.
Lencol freatico: Nivel das aguas subterraneas.

Limpeza da faixa de corte: Remocdo de materiais inserviveis a adequagao do tragado de
um modo geral. Em especial, € a remocao de todo material vegetal, juntamente com a

camada de solo superficial.
Lindeiras: Propriedades existentes nas areas adjacentes ao longo do tragado.

Lindeiros: Sdo os proprietarios ou arrendatarios de terras situados as margens da

extensao do tracado.
Linha d'agua: Nivel da agua, altura que a mesma alcanca em determinados dispositivos.

Locagao: Demarcar em campo as areas de intervengao e os elementos do projeto a serem

construidos.
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Lombadas: Sdo estruturas de reforco ao sistema de drenagem superficial dispostas
perpendicularmente ao eixo da estrada. Permitem fracionar as distancias, diminuindo a
velocidade das aguas pluviais, direcionando estas aguas para as estruturas construidas
(bacia de captagdo ou terragos), ao longo do tragado.

Manta geotéxtil: manta de poliéster utilizada em estruturas de drenagem como elemento

filtrante, também chamada de manta de bidim.

Materiais granulares: Materiais constituidos basicamente por grdos inertes a acdo da

agua e apresentando os mais variados tamanhos e formas.

Meio ambiente: Conjunto de unidades ecoldgicas que funcionam como um sistema
natural e, inclui toda vegetacdo, animais, microrganismos, solo, rocha, atmosfera e
fendmenos naturais que podem ocorrer em seus limites.

Microbacia hidrografica: Area geogréfica delimitada entre dois divisores de agua e
basicamente drenada por um curso natural.

Montante: Areas adjacentes situada em cotas superiores (acima) da estrada.

Obras de arte: Na area rodoviaria, sdo assim denominados os dispositivos/obras de
drenagem destinadas a transposi¢do das aguas de um lado para o outro das estradas e

constituidos de bueiros em geral pontes/pontilh&es.

Passagem molhada: Passagem de pequena profundidade executada no leito das estradas
rurais, constituida por colchdo drenante, com o objetivo de conduzir as aguas superficiais
de um lado para o outro da estrada.

Pedra amarroada ou marroada: Tamanho de pedra caracteristico, que pode ser
carregada com as maos e € produto da a¢do de marrées ou marretas.

Pedra de mao: Pedra bruta quebrada a marrdo; pedra que pode ser manuseada.
Pedregulho: Material formado basicamente por seixo rolado, apresentando em sua
mistura particulas finas de areia, silte e argila.

Perfil: Linha que representa de forma continua a situacdo altimétrica de um alinhamento

sobre uma superficie plana.

Perfil do terreno: Perfil de uma linha (por exemplo, o eixo ou um bordo de pista) disposta

sobre a superficie terrestre.
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Pista de rolamento: Faixas da plataforma destinadas a circulacao de veiculos.

Planta: Projecao horizontal dos elementos de um projeto.

Plataforma da estrada: Faixa da estrada localizada entre as canaletas de drenagem
lateral, composta de pista de rolamento e largura das canaletas laterais.

Protecao vegetal: Compreende a atividade destinada a protecdo das superficies de corte
e aterro das estradas dos efeitos erosivos das chuvas, bem como, promover a
recomposicao paisagistica das demais areas exploradas (jazidas, empréstimos, etc.) através

do seu revestimento com espécies de gramineas, arbustivas ou ainda arboreas.
Rampa: Plano inclinado no sentido da subida; aclive.
Reconformacao: Alteracao do tracado, abaulamento e largura da estrada.

Recuperacao: Conjunto de atividades em que visam corrigir situagdes criticas,
especialmente quanto as variagdes climaticas. Essas atividades envolvem técnicas de ajuste

do tracado, adequando ao tipo de trafego utilizado.

Reforgo do subleito: Cravagdo de material granular de maior diametro para estabilizagdo
do leito da estrada.

Relocagao: Locar novamente, recuperar no campo os dados de um projeto.

Retaludamento: Atividade executada para alterar o formato e declividade de taludes para
facilitar o sistema de drenagem superficial, bem como receber raios solares ajudando fixar

sementes e vegetacao.
Revestimento: Melhoria da capacidade de suporte e rolamento de uma estrada através
da incorporagao de material granular.

Revestimento primario: E um tratamento superficial, onde uma camada de mistura
homogeneizada é colocada diretamente sobre o subleito ou sobre o reforco executado,

regularizando a superficie de rolamento.
Sangradouro: Dreno controlado para manutencdo da linha d'agua, dispositivo utilizado
para desviar a agua.

Secdo de vazdo: Area Util de escoamento dos dispositivos de drenagem, superficiais,

correntes ou especiais (pontes e pontilhdes).
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Secao transversal: Para fins de projeto geométrico, representa o alinhamento superficial
que conforma transversalmente ao eixo da estrada, incluindo a pista de rolamento,

acostamentos onde houver, plataforma e taludes, até a interse¢do com o terreno natural.

Secdo transversal-tipo: Secdo transversal constante, empregada repetitivamente em

trechos continuos de estradas ou trechos destas.
Sedimentos: Depositos formados por detritos carreados por um fluxo de dgua ou vento.
Segregacao: Processo de separacdo dos materiais que compdem uma mistura.

Solo brita: Mistura de solo e agregado (brita, cascalho, agregados da construcao civil),

utilizado em revestimento primario para elevar a capacidade de suporte de estrada.

Solo Organico: E um solo superficial rico em material organico existentes nas areas das

faixas de intervencoes.

Solo vegetal: Solo resultante da decomposicdo de matéria organica, geralmente de cor

escura.

Suavizacao: Correcao das deflexdes que ocorrem na formatacao da plataforma, taludes

e/ou na construcao das estruturas que compde o projeto.
Subleito: Macico teoricamente infinito que serve de fundacao a uma estrada.

Superelevacao: Declividade transversal imposta a pista de rolamento em segmentos
compostos por curvas horizontais, com inclinagdo orientada para a borda interna, com o

objetivo de contrabalancar a atuagdo da forca centrifuga.

Superlargura: Acréscimo de largura da pista de rolamento, ao longo das curvas de
concordancia horizontal, para possibilitar a manutencdo dos afastamentos transversais

necessarios entre veiculos em movimento, em condi¢des de seguranca.

Talude: Para fins de projeto geométrico, face do corpo estradal que se estende além dos
bordos da plataforma. Sua inclinacdo sobre a horizontal, denominada de inclinagdo do
talude, pode ser expressa sob a forma de fracdo ordinaria de numerador unitario, cujo
denominador

representa a distancia horizontal correspondente a um metro de diferenga de nivel.

Talvegue: Linha de maior profundidade (cotas mais baixas) no leito de um curso d'agua.
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Terraceamento: Patamar construido em terreno inclinado, destinado a proteger o solo da
acdo das aguas pluviais.

Terraco: Porcbes de solo dispostas em nivel em relacdo ao declive do terreno, cuja
finalidade é a de fragmentar o comprimento de rampa, possibilitando a reducdo da
velocidade da agua e subdividindo o volume do defltvio superficial para possibilitar sua
infiltracdo no solo, ou disciplinar o seu escoamento até um leito estavel de drenagem

natural.

Tracado: E toda extensdo longitudinal percorrida por uma estrada, respeitando as
caracteristicas topograficas ao longo de toda a trajetoria, hidrologia das regides,
condicBes geoldgicas e geotécnicas do terreno bem como as benfeitorias ao longo de

toda faixa de dominio.

Vegetacao de canais e taludes: Consiste no revestimento com vegetagdo de canais de
drenagem superficiais, encostas e taludes. Tem como objetivo minimizar o carreamento

do solo e consequente erosao nos canais.

RODRIGO SANTIAGO S. F. AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXO II

DECLARAGCOES COMPLEMENTARES

(apresentadas fora dos envelopes)

ANEXO I1.1
MODELO DE DECLARAGCAO DEPLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO
Nome completo:
RG n°: CPF n°:
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial),

interessado em participar da Concorréncia GSA n° 14/2019, Processo SAA n°® 9.518/2019,
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo exigidos no instrumento convocatorio,
nos termos do inciso I do artigo 40 da Lei Estadual n® 6.544/1989, na redacao que lhe foi
dada pela Lei n® 13.121, de 7 de julho de 2008

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO I1.2

DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ATENGCAO: ESTA DECLARAGCAO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR
LICITANTES QUE SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 3.4. DO EDITAL.

Eu, , portador do RG n° e do CPF n°

, representante legal do licitante (nome empresarial),

interessado em participar da Concorréncia GSA n°® 14/2019, Processo SAA n° 9.518/2019,
DECLARO, sob as penas da Lei, 0 seu enquadramento na condi¢cao de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3° da Lei Complementar
Federal n° 123/2006, bem como sua ndo inclusdo nas vedagdes previstas no mesmo

diploma legal.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO I1.3

DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PREENCHA AS
CONDIGOES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL N° 11.488/2007

ATENGCAO: ESTA DECLARACAO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR
LICITANTES QUE SEJAM COOPERATIVAS, NOS TERMOS DO ITEM 3.4. DO EDITAL.

Eu, , portador do RG n° e do CPF n°

representante legal do licitante (nome empresarial),

interessado em participar da Concorréncia GSA n° 14/2019, Processo SAA n°® 9.518/2019,
DECLARO, sob as penas da Lei, que:

a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado a Lei Federal n°
12.690/2012;

b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do
art. 3° da Lei Complementar Federal n° 123/2006, a ser comprovado mediante

Demonstragdo do Resultado do Exercicio ou documento equivalente;

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III

MODELOS PARA O ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA

ANEXO III.1

MODELO DE PROPOSTA

CONCORRENCIA GSA N ° 14/2019
PROCESSO SAA N °©9.518/2019

A Comissdo Julgadora da Licitagao,

O licitante (firma/denominacao, endereco da sede/filial, CNPJ), por
intermédio do representante legal que esta subscreve, apos ter analisado minuciosamente
todo o conteddo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas
as condicdes e obrigacdes para a execucdo do objeto, PROPOE executar o objeto licitado

sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ (valor por

extenso), ja computado o BDI, nos termos da planilha e do cronograma fisico-financeiro

anexos e que constituem parte indissociavel desta proposta de precos.

Esta proposta é valida por 60 (sessenta) dias.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.2

MODELO DE PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS E TOTAIS

CONCORRENCIA GSA N ° 14/2019
PROCESSO SAA N © 9.518/2019

PROGRAMA MELHOR CAMINHO
PLANILHA ORCAMENTARIA DAS OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGAO DA ESTRADA RURAL
ARF-010 e ARF-140, NO MUNICiPIO DE AURIFLAMA/SP

ITEM DESCRI(;AO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PRECO UNIT. | TOTAL
COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
1 | SERVICOS PRELIMINARES R$
1.01 |Instalagdo de canteiro de obra unxmes 4,00
1.02 | Placa de identificacdo para obra m? 2,66
2 LIMPEZA DA AREA R$
2.01 | Limpeza de area, sem destocamento de arvores m? 122.750,35

202 Limpeza de are?, com destoca de didametro de 15 a m2 349,42
50 cm e remocao em bota fora.

Limpeza de area, com destoca de didmetro até 25

2.03 m? 5.657,93
cm.
204 Espalhamento e regularizacdo de material em bota m2 128.757,70
fora
3 | TERRAPLENAGEM R$
301 Aterro compensado - Adequacédo de talude m 3.329,99

(barranco até 1 m)

302 Aterro compensado - Adequacédo de talude m 4.490,59
(barranco 1 -2 m)

303 Aterro compensado - Adequacédo de talude m 663,44
(barranco 2 - 3 m)

Aterro compensado - Construcado de lombadas -

3.04 | .. unid. 18,00
tipo 1

305 Aterro compensado - Construcdo de lombadas - unid. 24,00
tipo 2

306 Aterro compensado - Construcdo de lombadas - unid. 15,00
tipo 3

307 Aterro compensado - Construcdo de lombadas - unid. 700
tipo 4

308 Aterro clorppensado - Construcao de terragos (Tipo m 6.400,00
base Média)

3.09 Aterro ~comp.ensado - Construcdo de bacias de unid. 100
captagao (Raio = 8 m)

3.10 | Regularizacdo de Plataforma m 5.407,76

4 | TRATAMENTO PRIMARIO R$
4.01 | Revestimento Primario m 5.407,76

5 | OBRAS COMPLEMENTARES R$
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5.01 |tubulacdo de fluxo transversal (PA-1), DN=600mm m 1,00
5.02 | Conjunto de alas para tubo com DN = 600mm Unid. 1,00
503 Instalacdo de dreno com manta geotextil e tubo m 140,00
drenante
- 3 - 3
504 Aterro 1 -1012,58 m Cc.)nstrLfgao de aterros Unid. 1,00
(com transporte de material até 2 km)
- 3 - 3
505 Aterro 2 - 535,11 m. Colnstrugao de aterros (com Unid. 1,00
transporte de material até 2 km)
- 3 - 1
506 Aterro 3 - 537,09 m*® - Construcéo de aterros Unid. 1,00
(aterro compensado)
- 3 - 3
507 Aterro 4 - 260,91 m. Co’nstrugao de aterros (com Unid. 1,00
transporte de material até 2 km)
SUB TOTAL:
BDI %:
TOTAL GERAL:

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.3
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CONCORRENCIA GSA N ° 14/2019
PROCESSO SAA N © 9.518/2019

PROGRAMA MELHOR CAMINHO
OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGAO DAS ESTRADA RURAL EM TERRA -
ARF-010 E ARF-140, NO MUNICIPIO DE AURIFLAMA/SP

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

DESCRIGAO DOS SERVICOS VALOR DO
ITEM | COM FORNECIMENTO DOS TEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
MATERIAIS

1 SERVICOS PRELIMINARES

2 LIMPEZA DA AREA

3 TERRAPLENAGEM

4 TRATAMENTO PRIMARIO

5 OBRAS COMPLEMENTARES

TOTAL PARCIAL

BDI %

TOTAL ACUMULADO
C/ BDI

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ANEXO III.4
DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO BDI

CONCORRENCIA GSA N ° 14/2019
PROCESSO SAA N °© 9.518/2019
TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1. Lucro estimado (L) %
PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL
1. Administracao Central (AC) %
PARCELAS RELATIVAS AS DESPESAS FINANCEIRAS
1. Despesas Financeiras (DF) %

PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA

1. Sequros (S) %
2. Garantias (G) %
3. Riscos (R) %

Subtotal Seguros + Riscos + Garantias %

PARCELAS RELATIVAS A INCIDENCIA DE TRIBUTOS

1. Imposto Sobre Servicos — ISS %
2. Impostos que incidem sobre o faturamento — %
PIS

3. Impostos que incidem sobre o faturamento — %
COFINS

4. Contribuicao previdenciaria %

Subtotal Tributos (T) %
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Considerando os percentuais acima e aplicando-se a férmula abaixo, tem-se

(1+(AC+R+S+ &)1 +DF)(1+L) .
B a- R

BDI

Onde:

AC: taxa de administracao central;
S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras.
L: taxa de lucro/remuneracao;

T: taxa de incidéncia de tributos;

BDI adotado na proposta
%
(Acérdao TCU-Plenario n° 2622/2013)

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IIL.5

DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAGCAO
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

Eu, , portador do RG n° e do CPF n°

representante legal do licitante (nome empresarial),

interessado em participar da Concorréncia GSA n° 14/2019, Processo SAA n°® 9.518/2019,
DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Cédigo Penal Brasileiro,

que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu contetdo
nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente

procedimento licitatorio;

b) a intengdo de apresentar a proposta ndo foi informada ou discutida com qualquer
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatorio;

c) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao

de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente

procedimento licitatério;

d) o conteldo da proposta apresentada nao sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado,
em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério antes da adjudicacao

do objeto;

e) o conteudo da proposta apresentada nao foi, no todo ou em parte, informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente,

ao orgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

f) o representante legal do licitante estd plenamente ciente do teor e da extensédo

desta declaracdo e que detém plenos poderes e informacdes para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negocios de forma a
coibir fraudes, corrupcdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracdo
Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n°® 12.846/ 2013 e ao

Decreto Estadual n® 60.106/2014, tais como:

I — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente

publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

I — comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo

subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;

IIl - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar
ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos

praticados;
IV — no tocante a licitacdes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro

expediente, o carater competitivo de procedimento licitatério publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento

licitatorio publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de

vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitacdo publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de

licitagdo publica ou celebrar contrato administrativo;
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f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes
ou prorrogacbes de contratos celebrados com a administracdo publica, sem

autorizagao em lei, no ato convocatério da licitagdo publica ou nos
Respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos

celebrados com a administracdo publica;

V — dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de érgaos, entidades ou
agentes publicos, ou intervir em sua atuacdo, inclusive no ambito das agéncias

reguladoras e dos 6rgaos de fiscalizacdo do sistema financeiro nacional.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV

MODELOS DE DECLARAGOES PARA O ENVELOPE N° 2 — “HABILITACAO”

ANEXO1V.1

MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 5.1.5.1. DO EDITAL

Nome completo:

RG n®: CPF n©:

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial),

interessado em participar da Concorréncia GSA n° 14/2019, Processo SAA n° 9.518/2019:

a) esta em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a
observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituicdo Federal, na forma

do Decreto Estadual n°. 42.911/1998;

b) ndo possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracao, inclusive

em virtude das disposi¢des da Lei Estadual n® 10.218/1999; e

c) atende as normas de saude e seguranca do trabalho, nos termos do paragrafo Unico do

artigo 117 da Constituicdo Estadual.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO 1V.2

DECLARAGCAO DE COMPROMISSO DE UTILIZAGAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS
DE MADEIRA, NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL N° 53.047/2008

Nome completo:

RG n®: CPF n©:

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual n°

53.047/2008, que o licitante nome empresarial), interessado em

participar da Concorréncia GSA n° 14/2019, Processo SAA n° 9.518/2019, somente utilizara
produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou nativa de procedéncia legal,
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por érgao
ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,

com autorizacao de transporte emitida nos termos da legislagdo vigente.

Tenho ciéncia de que o descumprimento dos referidos decretos poderd acarretar a
rescisao do contrato bem como a aplicacao das san¢des administrativas previstas na Lei
Federal n° 8.666/1993, e no artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n°® 9.605/1998, sem

prejuizo de outras implicacdes na esfera criminal.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO1V.3

DECLARAGCAO DE CIENCIA QUANTO A PROIBICAO DO USO DE AMIANTO, ASBESTO
E DERIVADOS NO ESTADO DE SAO PAULO, NOS TERMOS DA
LEI ESTADUAL N° 16.775, DE 22 DE JUNHO DE 2018

Nome completo:

RG n®: CPF n°:

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual n°

53.047/2008, que o licitante nome empresarial), interessado em

participar da Concorréncia GSA n° 14/2019, Processo SAA n° 9.518/2019, se compromete
a cumprir o disposto na Lei Estadual n°® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o
uso, no Estado de Sdo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham

fibras de amianto na sua composicao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

CONCORRENCIA GSA n° 14/2019
PROCESSO SAA n° 9.518/2019
CONTRATO GSA n° /2019

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E
TENDO POR OBJETO A
EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA
RECUPERAGCAO DE ESTRADAS RURAIS.

A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, por intermédio do GABINETE
DO SECRETARIO E ASSESSORIAS, doravante designado “CONTRATANTE”, neste ato
representado pelo Senhor OMAR CASSIM NETO, RG n® 13.129.999-2 e CPF/MF n°
256.279.138-00, no uso da competéncia conferida pelo Decreto-Lei Estadual n® 233, de 28
de abril de 1970, e Decreto Estadual n° 43.142, de 02 de junho de 1998, inscrito no
CNPJ sob n° 46.384.400/0001-49, com sede na Pragca Ramos de Azevedo, n°® 254,
Centro - Sao Paulo/SP - CEP 01037-912, a seguir denominada “"CONTRATADA", neste
ato representada pelo Senhor(a) Clique aqui para digitar texto., portador do RG n® Clique
aqui para digitar texto.e CPF n°® Clique aqui para digitar texto., em face da adjudicagdo
efetuada no certame licitatorio indicado em epigrafe, celebram o presente TERMO DE
CONTRATO, sujeitando-se as normas da Lei Estadual n°® 6.544/1989, Lei Federal n°
8.666/1993 e demais normas regulamentares aplicaveis a espécie, mediante as seguintes

clausulas e condigdes que reciprocamente outorgam e aceitam:
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CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a execucao de obras de engenharia para
recuperacao de estradas rurais do Programa “Melhor Caminho”, no Municipio de
Auriflama/SP, com fornecimento de maquinarios, materiais e mao-de-obra,
conforme as especificacbes técnicas constantes do Projeto Basico, da proposta da
CONTRATADA e demais documentos constantes do processo administrativo em epigrafe,

observadas as normas técnicas da ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O objeto contratual executado devera atingir o fim a que se destina, com a eficacia e a

qualidade requeridas.

PARAGRAFO SEGUNDO

O regime de execucdo deste contrato € o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - EXECUCAO DOS SERVICOS

A execugao dos servigos devera ter inicio a partir da data da ordem de inicio dos servigos,
obedecidas as condi¢des estabelecidas no Projeto Basico e no Edital indicado no

preambulo deste instrumento.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O objeto do contrato devera ser executado nos locais indicados no Projeto Basico,
correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas necessarias a sua plena e
adequada execugado, em especial as despesas atinentes a seguros, transportes, tributos,

encargos trabalhistas e previdenciarios.

PARAGRAFO SEGUNDO
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O desenvolvimento dos servi¢os obedecera ao cronograma fisico-financeiro apresentado
na proposta e eventuais alteragdes formalizadas mediante a prévia celebracdo de Termo

Aditivo.

PARAGRAFO TERCEIRO
Todos os projetos, croquis e demais desenhos técnicos elaborados pela CONTRATADA e
instrumentais a execucdo do objeto deverdo ser previamente aprovados pelo

CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente ajuste sera de 210 (duzentos e dez) dias, sendo 120
(cento e vinte) dias para a execucao do objeto e 90 (noventa) dias para o recebimento
provisoério e definitivo, contados a partir da data da ordem de inicio dos servicos, podendo
ser prorrogado mediante a celebracdo de Termo Aditivo nas hipoteses previstas no artigo

57, § 1°, da Lei Federal n°® 8.666/1993.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O Termo Aditivo devera contemplar a correspondente adequagdo do cronograma fisico-

financeiro.

PARAGRAFO SEGUNDO
A prorrogacao sera precedida de justificativa e autorizacdo da autoridade competente
para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo

administrativo.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
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A CONTRATADA, além das obrigacdes constantes do Projeto Basico, que constitui Anexo
I do Edital indicado no preambulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as

definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitacdes, cabe:

OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES GENERICAS

I. - Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as demais
obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na

licitagdo indicada no preambulo deste termo;

II. Executar os servigos contratados, obedecendo a desenhos de projetos, normas técnicas,
especificacbes dos fabricantes de materiais, memoriais descritivos e instru¢cdes da

fiscalizacdo do CONTRATANTE, bem como a boa técnica;

III. Assumir as despesas provenientes dos servicos de protecdo provisérios e uso/locagao

dos equipamentos necessarios a execugao do objeto deste contrato;

IV. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execucdao do objeto deste contrato,
diretamente por seu preposto e/ou empregados, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizacdo ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE;

V. Contratar e manter, durante toda a execucdo contratual, os seguintes seguros,
encaminhando cépia ao CONTRATANTE das respectivas apdlices e eventuais alteragdes

ou substituicdes:

a) riscos de engenharia e responsabilidade civil do construtor, abrangendo
cobertura de danos corporais ou materiais a terceiros em consequéncia da

execucao de obra;
b) contra acidentes do trabalho; e
c) outros exigidos pela legislacdo pertinente;
VI. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

a) de acidentes do trabalho que ndo forem cobertas pelo seguro da CONTRATADA;
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b) do uso indevido de marcas, patentes e outros direitos de propriedade intelectual

de terceiros;

c) de defeitos ou incorrecdes dos servicos executados pela CONTRATADA e

eventuais subcontratadas;

d) de destruicdo ou danificacdo dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios

ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica adjacente a obra;

e) da reparacao ou reconstrucdo, no todo ou em parte, da obra danificada por

incéndio ou qualquer outro sinistro, independentemente de cobertura do seguro;

VI.  Tomar todas as medidas necessarias ao pronto atendimento dos empregados
acidentados ou com mal subito, por meio de seus encarregados, assumindo todas as

responsabilidades dai decorrentes;

VII.  Manter vigilancia, constante e permanente, sobre os locais de execu¢do dos
servicos a serem executados, abrangendo materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a

responsabilidade por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venham a ocorrer;

IX. Informar ao gestor do contrato os nomes e funcdes dos empregados da CONTRATADA
que estarao atuando na execucdo das obras em questdo, atualizando sempre que

necessarios e/ou quando houver alteracdes;

X. Organizar o almoxarifado, estocando convenientemente os materiais de sua
propriedade, bem como aqueles provenientes de remogdes para reutilizacdo e/ou os
fornecidos para a execucao da obra objeto deste contrato, responsabilizando-se pela sua

guarda e distribuicao;

XI.  Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Seguranca do Trabalho,
devendo observar as exigéncias emanadas do SESMT - Servico Especializado em
Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho, bem como as orienta¢des da CIPA
(Comissao Interna de Prevengdo de Acidentes) , de acordo com o PCMSO (Programa de

Controle Médico de Saude Ocupacional), PPRA (Programa de Prevencdo de Riscos
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Ambientais), ou PCMAT (Programa de Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na

Industria da Construgdo), quando for o caso;

XII.  Manter na obra equipe técnica especializada, e em nimero suficiente para cumprir
o prazo de execucdo do objeto estabelecido neste ajuste, sendo obrigatéria para inicio
dos servigos a apresentagao de fichas de registro dos funcionarios que estardo lotados na

obra, inclusive terceirizados.

XII.  Indicar representante ou preposto, devidamente credenciado junto ao
CONTRATANTE, para receber instrucbes, bem como para proporcionar a equipe de

fiscalizacdo a assisténcia necessaria ao desempenho das suas tarefas;

XIV.  Providenciar a confeccdo e instalacdo, as suas expensas e em lugar visivel do

canteiro, de placa da obra, de acordo com o modelo fornecido pelo CONTRATANTE;

XV.  Assegurar livre acesso a equipe de fiscalizagdo aos locais de trabalho e atender a

eventuais exigéncias no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE;

XVL.  Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere

responsabilidade ao CONTRATANTE;

XVII.  Responsabilizar-se, pelo periodo de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissao
do Termo de Recebimento Definitivo, pela reparacdo, as suas expensas, de quaisquer
vicios e defeitos provenientes da execucdo do objeto deste contrato, assumindo a
responsabilidade pela seguranca e solidez dos trabalhos executados, seja em razdo dos

materiais, seja em razdo do solo, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil;

XVIII. Responsabilizar-se integralmente pelos danos decorrentes da execucao do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27 do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal
n°® 8.078/1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar da garantia prestada,
caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor

correspondente ao prejuizo apurado;
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XIX.  Apresentar, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, a Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS) de seus empregados e os comprovantes de pagamentos das
obrigacbes trabalhistas e previdenciarias relativas aos empregados que prestam ou
tenham prestado servicos ao CONTRATANTE por forca deste contrato, bem como

qualquer outro documento ou comprovagao que seja solicitado;

XX.  Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
Projeto Basico (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto
aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a
obtencdo de licengas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”,

licencas ambientais, alvaras, etc.);

XXI.  Fornecer Equipamentos de Protecao Individual — EPI a seus empregados,

instruindo-os quanto ao seu uso correto e fiscalizando a sua efetiva utilizagao;

XXII.  Propiciar aos seus empregados os materiais e equipamentos necessarios a perfeita

execuc¢ao do objeto do contrato;

XXII. Identificar os equipamentos de sua propriedade, de forma a ndo serem

confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE;

XXIV. Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais sera expressamente vedado

o uso de qualquer bebida alcodlica ou entorpecente de qualquer espécie;

XXV. Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanéncia no servico for

considerada inconveniente e/ou incapacitada, no prazo determinado pelo CONTRATANTE;

XXVI. Manter pessoal uniformizado em um sé padrao e identificado por cracha com

fotografia recente;

XXVIL Instruir os seus empregados, inclusive terceirizados e eventuais subcontratados,

quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

XXVIIL. Relatar ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade

que verificar durante a execucdo dos servicos;
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XXIX. Fornecer ao CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e prestar os

esclarecimentos que lhe forem solicitados;

XXX. Paralisar, por determinacdao do CONTRATANTE, qualquer atividade que nado esteja
sendo executada de acordo com as melhores praticas de engenharia ou que ponha em

risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

XXXL. Submeter previamente, por escrito, a analise e aprovacao do gestor do contrato
mudangas pontuais nos métodos executivos que ndo impliquem em alteracdo quantitativa

ou qualitativa de objeto nem resultem em majoracao de custos ao CONTRATANTE;

XXXII. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,

nos termos das normas aplicaveis;

XXXII. Acatar todas as determinacdes do CONTRATANTE quanto a interpretacdo de
projetos e desenhos técnicos, devendo para tanto registrar no livro “Diario de Ocorréncias”

todas as observacdes apresentadas pela fiscalizagao;

XXXIV.  Assegurar ao CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual referentes
aos produtos, projetos, solucbes e documentos congéneres desenvolvidos pela
CONTRATADA e seus subcontratados, inclusive sobre eventuais adequacdes e
atualizacbes que vierem a ser realizadas, permitindo ao CONTRATANTE distribui-los,

altera-los e utiliza-los sem limitacdes;

XXXV. Nao efetuar quaisquer alteragdes, supressdes ou acréscimos dos servicos

contratados sem que haja o devido aditamento contratual;

CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

XXXVI. Abster-se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja,
tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta propria
ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacao, compensagdo, vantagens

financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao
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objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos,

colaboradores e eventuais subcontratados;

XXXVIL.Conduzir os seus negdcios de forma a coibir fraudes, corrupcao e quaisquer outros

atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, nos termos da Lei Federal n°

12.846/2013 e do Decreto Estadual n° 60.106/2014, abstendo-se de praticas como as

seguintes:

a)

b)

d)

prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente

publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo

subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;

comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar
ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos

praticados;
no tocante a licitacdes e contratos:

i.  frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro

expediente, o carater competitivo de procedimento licitatério publico;

ii. impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de

procedimento licitatério publico;

iii.  afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento

de vantagem de qualquer tipo;
iv.  fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

v.  criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de

licitacdo publica ou celebrar contrato administrativo;

vi. obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de

modificagdes ou prorrogagdes de contratos celebrados com a

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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administragdo publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatério da

licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

vii.  manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos

celebrados com a Administracao Publica;

e) dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizagdo de 6rgdos, entidades ou agentes
publicos, ou intervir em sua atuacao, inclusive no ambito das agéncias reguladoras

e dos 6rgaos de fiscalizacdo do Sistema Financeiro Nacional;

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

XXXVIII. Adotar todas as precaucbes para evitar agressbes ao meio ambiente,
preservando a fauna e a flora existentes no local de execugdo dos servicos, e mantendo o

local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranga;

XXXIX. Empregar apenas produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de
origem nativa que tenham procedéncia legal e, no caso de utilizacdo de produtos e
subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual n® 53.047/2008, proceder as

respectivas aquisi¢des de pessoa juridica cadastrada no CADMADEIRA;

XL.  Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Estadual n® 12.684, de 26 de julho de
2007, a qual proibe o uso, no Estado de Sado Paulo, de produtos, materiais ou artefatos
que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicdao, em atendimento ao

disposto na Lei Estadual n°® 16.775, de 22 de junho de 2018.

XLIL. Responsabilizar-se pela desmobilizagdo das estruturas de apoio que houver instalado
para executar os servicos, bem como pela recuperagdo ou reabilitacdo das areas utilizadas

que, por sua culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente;

XLIL.  Conferir destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil

originarios da execucdao do objeto do contrato, nos termos da Resolucado CONAMA n°

307/2002, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:


http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307
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a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de

residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo

dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

c) Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as

normas técnicas especificas;

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as

normas técnicas especificas.

XL Comprovar que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos (CTR), em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, atendendo assim ao Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou ao Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao

Civil, conforme o caso;

XLIV. Assumir, sem 6nus para o CONTRATANTE, as multas que vierem a ser aplicadas

pelo 6rgdo ambiental federal, estadual ou municipal.

CLAUSULA QUINTA - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:
I- Expedir ordem de inicio dos servicos;

II- Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pela CONTRATADA, de acordo

com as clausulas deste instrumento, o Edital da licitagdo e os termos de sua proposta;
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III-Fornecer a CONTRATADA todos os dados necessarios a execug¢do do objeto do

contrato;

IV-Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o cronograma fisico-financeiro e os

termos deste ajuste;

V- Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

VI- Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas
ou irregularidades constatadas na execucao dos servicos, fixando prazo para a sua

correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

VII- Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo e livre acesso as areas
fisicas do CONTRATANTE envolvidas na execucdo deste contrato, observadas as suas

normas de seguranca internas;
VIII- Providenciar a desocupagao de ambientes, quando for o caso;

IX-Prestar a CONTRATADA informagdes e esclarecimentos que eventualmente venham a
ser solicitados, e que digam respeito a natureza dos servicos que tenham a executar, em

tempo habil, de modo a nédo prejudicar o andamento dos trabalhos;

VIIL Indicar o gestor do contrato, nos termos do artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA SEXTA - FISCALIZAGAO E VISTORIAS

O CONTRATANTE realizara, diretamente ou por meio de prepostos devidamente
qualificados, vistorias que terdo por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da
execucao contratual, bem como realizar as medicbes dos servicos efetivamente
executados e verificar eventual inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigaces

assumidas pela CONTRATADA.
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PARAGRAFO PRIMEIRO

Todas as vistorias serdo acompanhadas pelo engenheiro indicado pela CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO

A CONTRATADA devera manter na obra livro denominado “Diario de Ocorréncias” ou
“Diario de Obras”, em formatacdo fornecida pelo CONTRATANTE ou no padrao observado
pelo CREA/SP, servindo como comunicacdo formal entre as partes quando as anotacdes
forem rubricadas pelos representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA. O livro
devera ser preenchido diariamente pela CONTRATADA e entregue semanalmente, em

cdpia, ao CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO
Nos livros “Diario de Ocorréncias” ou “Diario de Obras” deverdo ser registrados todas as

ocorréncias e operagoes realizadas na obra, em especial:

I.  as condigdes especiais que afetem os trabalhos em andamento;

I. o numero e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra;
II. o recebimento de materiais;

IV. as fiscalizagbes ocorridas, suas observacdes e demais anotacdes técnicas;

PARAGRAFO QUARTO

A fiscalizacao exercida pelo CONTRATANTE ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em

corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

PARAGRAFO QUINTO
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A contratagdo sera gerenciada pelo CONTRATANTE ou por sociedade empresaria

contratada para esta finalidade.

PARAGRAFO SEXTO
E vedado ao CONTRATANTE emitir ordens diretas ou exercer poder diretivo sobre os
empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos por ela

indicados.

CLAUSULA SETIMA - VALOR DO CONTRATO

O valor total da contratacdo é de R$ ( ).

PARAGRAFO PRIMEIRO

No valor total para a execucao do objeto incluem-se todos os Custos Diretos (CD) e
Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais
e mao-de-obra; servi¢os de terceiros aplicados a propria obra ou em atividade de apoio
(p.e. vigilancia e transporte); margem de lucro da proponente, locacdes de maquinas,
equipamentos ou de imoveis e instalacdes auxiliares a obra; tarifas de agua, energia
elétrica e telecomunicagdes; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais
e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade
econOmica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservancia de normas e
regulamentos; alojamentos e alimentacao; vestuario e ferramentas; equipamentos de
protecdao individual e de seguranca; depreciacdbes e amortizagdes; despesas
administrativas e de escritorio; acompanhamento topografico da obra; testes laboratoriais

ou outros exigiveis por norma técnica, entre outros.

PARAGRAFO SEGUNDO
Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a
contratacao, perca as condi¢des de enquadramento como microempresa ou empresa de

pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributario
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diferenciado por incorrer em alguma das vedagdes previstas na Lei Complementar Federal
n® 123/2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigacdes avencadas perante o
CONTRATANTE, tampouco requerer o reequilibrio econdmico-financeiro com base na
alegacao de que a sua proposta levou em consideragdo as vantagens daquele regime

tributéario diferenciado

CLAUSULA OITAVA - RECURSOS ORCAMENTARIOS

No presente exercicio as despesas decorrentes desta contratagdo irdo onerar o crédito
orcamentario , de classificacao funcional programatica e categoria

economica

PARAGRAFO UNICO

Quando a execugao do contrato se protrair para além do presente exercicio financeiro, as
despesas em cada exercicio subsequente ao inicial correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacao sera feita no inicio de cada

exercicio financeiro.

CLAUSULA NONA - MEDICOES

As medicbes deverdo ocorrer a cada etapa concluida do cronograma fisico-financeiro
da obra. Sob pena de néo realizacao, as medi¢des devem ser precedidas de solicitagao da

CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco) dias, instruida com os seguintes elementos:
L. relatorios escrito e fotografico;
II. cronograma refletindo o andamento da obra;

III. declaracao, sob as penas da lei, afirmando que os produtos e subprodutos de madeira
utilizados na obra sdo, exclusivamente, de origem exdtica, ou, no caso de utilizacdo de

produtos e subprodutos de origem nativa:
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a) se tais produtos e subprodutos forem aqueles listados no artigo 1°, paragrafo
primeiro, do Decreto Estadual n° 53.047/2008, declaracao, sob as penas da lei,
afirmando que realizou as respectivas aquisicdes de pessoa juridica cadastrada no

CADMADEIRA;

b) apresentacao das faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade da
madeira utilizada na obra, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem
Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e
subprodutos florestais, acompanhados das respectivas copias, que serdo

autenticadas pelo servidor responsavel pela recepcao.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Serdo medidos apenas os servigos ou as parcelas dos servicos executados e concluidos.

PARAGRAFO SEGUNDO
As medi¢des serao registradas em planilhas que conterdo a discriminagdo dos servigos, as
quantidades medidas e seus precos, e serdao acompanhadas de elementos elucidativos

adequados, como fotos, memorias de calculo, desenhos, catalogos, etc.

PARAGRAFO TERCEIRO
As medicbes serdao acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante do

CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO

Cabera ao gestor do contrato, apds cada medicdo, conferir junto ao CADMADEIRA a
situacdo cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do
Decreto Estadual n® 53.047/2008, bem como instruir o processo administrativo com o
comprovante do respectivo cadastramento e com as copias de documentos indicadas no

caput desta Clausula.
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CLAUSULA DECIMA - PAGAMENTOS

Os pagamentos serao efetuados em conformidade com as medic¢des, correspondendo as

etapas concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O recolhimento do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN devera ser feito
em consonancia com o artigo 3° e demais disposicoes da Lei Complementar Federal n°®

116/2003, e respeitando as seguintes determinagoes:

I - Quando da celebracdo do contrato, a CONTRATADA devera indicar a legislacdo
municipal aplicavel aos servicos por ela prestados, relativamente ao ISSQN, esclarecendo,
expressamente, sobre a eventual necessidade de retencao do tributo, pelo tomador dos

servicos;

II - Caso se mostre exigivel, a luz da legislacdo municipal, a retencdo do ISSQN pelo

tomador dos servicos:

a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia
correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca
equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome da

CONTRATADA no prazo previsto na legislacdo municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA devera destacar o valor da retencdo, a titulo de
”RETENCAO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranca equivalente. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele

correspondente, sem nenhuma deducao.

Il - Caso, por outro lado, ndo haja previsao de retencdo do ISSQN pelo tomador dos

servicos:

a) A CONTRATADA devera apresentar declaragdo da Municipalidade competente
com a indicacdo de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicao

de isencao;
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b) Mensalmente, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento
do ISSQN correspondente ao servico executado e devera estar referenciado a data

de emissdo da nota fiscal, fatura ou documento de cobranga equivalente;

c) Caso, por ocasido da apresentagdo da nota fiscal, da fatura ou do documento de
cobranca equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN,
poderdo ser apresentadas cOpias das guias de recolhimento referentes ao més
imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentacao

devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

d) a ndo apresentacao dessas comprovagoes assegura ao CONTRATANTE o direito

de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

PARAGRAFO SEGUNDO

O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalacdo da obra, devendo
necessariamente corresponder também a execucdo efetiva de servigos previstos no
Projeto Basico. O primeiro pagamento ficara condicionado ao cumprimento pela

CONTRATADA das seguintes providéncias, sob sua Unica e inteira responsabilidade:
I. apresentacao de codpia do certificado de matricula da obra perante o INSS;

II. entrega de via devidamente preenchida da ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica, junto ao CREA, ou do RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU,
conforme o caso, na qual devera constar a referéncia expressa ao nimero deste contrato,

seu objeto e o nUmero do processo administrativo;
III. colocagao de placas;
IV. comunicacdo do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;

V. apresentacao do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos

no contrato, vencidos até entdo.

PARAGRAFO TERCEIRO
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Os pagamentos serao realizados mediante depdsito em conta corrente em nome da
CONTRATADA no Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte

procedimento:

I. a CONTRATADA entregara os relatérios de medicdo ao CONTRATANTE em até dois

dias Uteis ap0s a sua realizagao;

II. o CONTRATANTE devera aprovar os valores medidos para fins de emisséo da fatura
pela CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovacdo em até cinco dias Uteis

contados a partir do recebimento da medigao;

III. a CONTRATADA apresentarad a fatura no dia util seguinte a aprovagdo da medicdo
correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura sera o termo inicial do prazo de

pagamento.

IV. a ndo aprovacdao dos valores pelo CONTRATANTE deverd ser comunicada a

CONTRATADA no prazo de trés dias Uteis, acompanhado da justificativa correspondente.

V. As faturas que apresentarem incorre¢des serao devolvidas a CONTRATADA para
retificacdo, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentacdo das
faturas corrigidas ao CONTRATANTE. A devolucao das faturas em hipdtese alguma servira

de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execugao do contrato;

VI Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo ensejardo a
prorrogacao do prazo de pagamento por igual numero de dias a que corresponderem os

atrasos verificados.

PARAGRAFO QUARTO

Constitui condicao para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome
da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e
Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL", o qual devera ser consultado por ocasido da
realizagdo de cada pagamento. O cumprimento desta condi¢do podera se dar pela
comprovacao, pela CONTRATADA, de que os registros estao suspensos, nos termos do

artigo 8° da Lei Estadual n® 12.799/2008.
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PARAGRAFO QUINTO
Havendo atraso nos pagamentos, incidira correcdo monetaria sobre o valor devido na
forma da legislacdo aplicavel, bem como juros moratérios, a razdo de 0,5% (meio por

cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relagdo ao atraso verificado.

PARAGRAFO SEXTO
O CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencao de tributos
determinada por lei, ainda que ndo haja indicagdo de retencdo na nota fiscal apresentada

ou que se refira a retengdes nao realizadas em meses anteriores.

PARAGRAFO SETIMO
A realizacdo de pagamentos ndo isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, quaisquer que sejam, nem implicara aprovacao definitiva dos servicos por ela

executados.

PARAGRAFO OITAVO

Para os pagamentos, além da execucao dos servicos registrados pelas medigdes, é
necessario que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas
a pagamentos e atendido as exigéncias da fiscalizacdo, sem o que as faturas ndo serdo

aceitas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — REAJUSTE DE PRECOS

Os pregos do contrato nédo serao reajustados.

PARAGRAFO PRIMEIRO
S6 sera admitido reajuste, em carater excepcional, quando o prazo de execucdo do objeto
sofrer prorrogagao, observados os termos deste instrumento, de modo a ultrapassar o

prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de referéncia dos precos.



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PARAGRAFO SEGUNDO
Se a prorrogagao ocorrer por culpa exclusiva da CONTRATADA, nao sera concedido o

reajuste de precos.

PARAGRAFO TERCEIRO

Para o reajuste serdo observados a periodicidade de 12 (doze) meses, a contar da data da
apresentacio da proposta/data do orcamento a que a proposta se referir, e o indice
Geral de Edificacoes - FIPE, divulgado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Séao Paulo,

nos termos do Decreto Estadual n°® 27.133/1987.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

A recomposicao do equilibrio econémico financeiro do contrato, além de obedecer aos
requisitos previstos no artigo 65, inciso I, “d", da Lei Federal n° 8.666/1993, sera
proporcional ao desequilibrio efetivamente suportado, cuja existéncia e extensdo deverdo
ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e darao

ensejo a alteracdo do valor do contrato para mais ou para menos, respectivamente.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O reequilibrio econémico-financeiro do contrato deve ser formalizado por meio de Termo

Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO
O pleito de reequilibrio econémico-financeiro nao sera acolhido quando a parte
interessada falhar em comprovar os requisitos previstos no caput desta Clausula, em

especial nas seguintes hipoteses:

I. a efetiva elevagdo dos encargos nao resultar em onerosidade excessiva ou ndo restar
comprovada e quantificada por memoéria de calculo a ser apresentada pela parte

interessada;
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II. o evento que houver dado causa ao desequilibrio houver ocorrido em data anterior a
sessdo publica de entrega dos envelopes e declaragdes complementares ou posterior

a expiragao da vigéncia do contrato;

IIl. ndo for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoragdo dos

encargos suportados pela parte interessada;

IV. a parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuido para a majoracao de
seus proprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela possibilidade de

evitar a sua ocorréncia;

V. a elevacdo dos encargos decorrer exclusivamente de variacao inflacionaria, hipotese

ja contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento.

VI. o evento que houver dado causa ao desequilibrio constituir alea ordinaria imputavel

a CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERACOES DO OBJETO

A critério exclusivo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢Oes avencadas, os acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios ao

objeto do contrato, até o limite de:

I.  50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para acréscimos, no

caso de reforma de edificios;

II. 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para supressoes

e acréscimos, nos demais casos.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Toda alteragao de objeto, quantitativa ou qualitativa, sera previamente formalizada por
meio da celebracdo de Termo Aditivo, respeitadas as disposicdes da Lei Federal n°
8.666/1993. E nula a alteracdo determinada por ordem verbal da CONTRATANTE, ainda

gue proveniente da autoridade competente para autorizar a celebragdo do Termo Aditivo.



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PARAGRAFO SEGUNDO
Os acréscimos e supressdes serdo calculados sobre o valor original atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de

compensacao entre eles, os limites de alteracdo previstos em lei.

I. A compensacdo entre acréscimos e supressdes somente sera admitida, em carater
excepcional, quando cumulativamente estiverem presentes os requisitos fixados na

Decisdo n° 215/1999, do Plenario do Tribunal de Contas da Unido, quais sejam:
a) a alteracdo seja consensual;

b) ndo acarrete para a Administracdo encargos contratuais superiores aos oriundos
de uma eventual rescisdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos

custos da elaboragdo de um novo procedimento licitatério;

) ndo possibilite a inexecucao contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e

econdmico-financeira do contratado;

d) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou

imprevisiveis por ocasiao da contratacao inicial;

e) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de

natureza e propésito diversos;

f) seja necessaria a completa execucao do objeto original do contrato, a otimizagdo
do cronograma de execucdo e a antecipacdo dos beneficios sociais e econémicos

decorrentes;

g) demonstre-se que as consequéncias da outra alternativa (i.e., rescisdo contratual,
seguida de nova licitagdo e contratacdo) importam sacrificio insuportavel ao
interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servigo, inclusive quanto a sua

urgéncia e emergéncia.

II. A compensacao excepcional entre acréscimos e supressdes s sera autorizada se os

requisitos elencados no inciso I desta Clausula forem atestados nos autos do processo
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administrativo pelo gestor do contrato e contarem com justificativa expressa por parte da

autoridade competente para autorizar a celebracdo do aditamento.

PARAGRAFO TERCEIRO
Os acréscimos tomarao por base os valores unitarios previstos na planilha de precos

unitarios e totais apresentados pela CONTRATADA a época da licitacao.

I. Os itens que ndo estiverem previstos na planilha de precos unitarios e totais serdo
remunerados com base nos valores referenciais constantes do Boletim Referencial de
Custos da CPQOS, vigente a época da contratacdo. Justificadamente, poderdo ser utilizados
como referéncia os valores constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcao Civil — SINAPI, do Sistema de Custos de Obras Rodoviarias — SICRO,
ou de outros sistemas de precos utilizados por outros érgaos publicos, tais como a FDE, o

DNIT e o DER.

II. Ndo havendo previsdo nas fontes indicadas no inciso anterior, os itens acrescidos serao
remunerados mediante pesquisa de precos especifica, realizada pelo CONTRATANTE com
no minimo trés empresas do ramo, a qual sera juntada aos autos do processo por ocasido

do aditamento, adotando-se para cada item o valor minimo obtido na pesquisa realizada.

PARAGRAFO QUARTO

Aos valores a serem acrescidos ao contrato e apurados na forma do paragrafo anterior
sera aplicado o mesmo percentual de desconto resultante da diferenca entre o valor total
constante da Planilha Orcamentaria Detalhada, que integra o Edital, e o valor final
proposto pela CONTRATADA, acrescentando-se a esse resultado o mesmo percentual do
BDI indicado na proposta. Quando cabivel, o resultado final sera atualizado pelos mesmos

indices de reajuste de precos previstos neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — SUBCONTRATACAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA

DOS DIREITOS E OBRIGAGOES CONTRATUAIS




GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

A CONTRATADA nao podera ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste
ajuste. As condicbes de subcontratacao, quando permitida pelo CONTRATANTE, deverao
obedecer aos termos e condicSes previstos no Edital indicado no preambulo deste

instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACAO SUBJETIVA

A fusado, cisdo ou incorporacao da CONTRATADA nao implicara obice para a execugao

deste contrato se a pessoa juridica resultante da operagao societaria, cumulativamente:

I. comprovar, no prazo que lhe for assinalado pelo CONTRATANTE, o atendimento de

todos os requisitos de habilitacao exigidos no Edital da licitacao,
II. mantiver as demais clausulas e condi¢cdes do contrato;
IIl. ndo gerar prejuizos a execugdo do objeto pactuado; e

IV. contar com a anuéncia expressa do CONTRATANTE para dar continuidade ao contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A garantia de execucao contratual, quando exigida pelo CONTRATANTE em decorréncia
da celebracdo do contrato, devera obedecer as normas previstas no Edital indicado no

preambulo deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Se a CONTRATADA inadimplir as obrigacées assumidas, no todo ou em parte, perante o
CONTRATANTE ficara sujeita as sancOes previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n°
8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual n°® 6.544/1989, nos termos do Edital

indicado no preambulo deste instrumento e do seu Anexo VI.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

O objeto deste contrato serd recebido pelo CONTRATANTE, apos inspecao fisica de
qualidade por comissdo ou servidor para tanto designado, em conformidade com o
disposto nos artigos 70 e 71 da Lei Estadual n° 6.544/1989 e 73 e 74 da Lei Federal n°
8.666/1993 e as regras especificas estabelecidas neste instrumento, no Edital e anexos da

licitacdo indicada no preambulo.

PARAGRAFO PRIMEIRO
Quando o objeto for concluido, a CONTRATADA apresentard comunicagdo escrita
informando o fato a fiscalizagdo do CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de até 15

(quinze) dias Uteis, a realizacdo de vistoria para fins de recebimento provisério.

PARAGRAFO SEGUNDO

O CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servi¢os e constatar e relacionar

os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

I — Apos tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em duas vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias

verificadas.

II - A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecbes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo ao
CONTRATANTE ndo atestar a uUltima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam

sanadas todas as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisoério.

PARAGRAFO TERCEIRO
O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado em até 90 (noventa) dias Uteis apds a

lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissao designada pela
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autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizacdo e sanadas as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento

Provisério.

PARAGRAFO QUARTO
A CONTRATADA, quando for o caso, devera providenciar a seguinte documentacdo para

o recebimento definitivo de objeto:

I. alvara de utilizacdo expedido pelos 6rgaos competentes, em especial o "habite-se"
emitido pelo Municipio;

II. todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construido (“as
built");

III. manuais de operacao, uso e manutencao do imovel e dos equipamentos e sistemas
instalados, especificagdes e garantias de equipamentos e sistemas incorporados a
obra por forca deste contrato;

IV. relacdes de pecas sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;

V. resultados dos testes e ensaios realizados;

V1. comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

VIL laudo de vistoria do corpo de bombeiros;

VII. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra

junto ao Cartorio de Registro de Imoveis;

PARAGRAFO QUINTO

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes no Projeto Basico, no Edital ou na proposta da CONTRATADA,
devendo ser corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado pelo CONTRATANTE, as

custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagao das san¢des cabiveis.

PARAGRAFO SEXTO
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O recebimento definitivo do objeto licitado e as medicOes das etapas intermediarias nao
afastam a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece regida pela

legislacdo pertinente.

CLAUSULA DECIMA NONA - RESCISAO DO CONTRATO

O contrato podera ser rescindido, na forma, com as consequéncias e pelos motivos
previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal n® 8.666/1993 e artigos 75 a 82 da

Lei Estadual n°® 6.544/1989, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des cabiveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA reconhece, desde ja, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisdo
administrativa do contrato, prevista no artigo 79 da Lei Federal n°® 8.666/1993, e no artigo

77 da Lei Estadual n° 6.544/1989.

PARAGRAFO SEGUNDO
Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a

CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO TERCEIRO

O termo de rescisao, sempre que possivel, devera indicar:

. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relacao

ao cronograma fisico-financeiro atualizado;
II. Relagao dos pagamentos ja efetuados e os ainda devidos;

. Multas e eventuais indenizacdes.

PARAGRAFO QUARTO
Rescindido o contrato, o CONTRATANTE assinalara prazo para que a CONTRATADA

desmobilize o canteiro, deixando o imovel inteiramente livre e desimpedido.
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PARAGRAFO QUINTO

O descumprimento das obriga¢des contratuais relativas a conformidade ao marco legal
anticorrupgdo, previstas na Clausula Quarta deste instrumento, poderd submeter a
CONTRATADA a rescisao unilateral do contrato, a critério do CONTRATANTE, sem prejuizo
da aplicagdo das san¢des penais e administrativas cabiveis e, também, da instaura¢do do
processo administrativo de responsabilizacdo de que tratam a Lei Federal n°® 12.846/2013

e o Decreto Estadual n° 60.106/2014.

CLAUSULA VIGESIMA - DISPOSICOES FINAIS

Fica ainda ajustado que:

I - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem

transcritos:
a) o Edital indicado no preambulo deste instrumento, com todos os seus anexos;
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA,;

II - Serdo de propriedade exclusiva do CONTRATANTE os relatorios, mapas, croquis,
desenhos técnicos, diagramas, planos estatisticos e quaisquer outros documentos

elaborados pela CONTRATADA para a execucao do objeto por ela executado.

IIl - Aplicam-se as omissdes deste contrato as disposi¢es da Lei estadual n° 6.544/89, da

Lei federal n° 8.666/93 e disposi¢des regulamentares.

IV - Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do contrato, ndo resolvidas na esfera

administrativas, sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em
trés vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas partes, vai por elas
assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na presenca das testemunhas

abaixo identificadas.
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Sao Paulo, de de 20XX.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

(nome, RG e CPF) (nome, RG e CPF)
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ANEXO VI
RESOLUGCAO SAA-22, DE 1-8-96

Estabelece normas para a aplicagdo das multas revistas nos artigos 81, 86, “caput” e seus
§§ e 87, 11, da Lei Federal n°® 8.666, de 21/6/93, atualizada pela Lei Federal 8.883, de 8/6/94
e 79,80 e 81,11, da Lei Estadual 6.544, de 22/11/89.

O Secretario de Agricultura e Abastecimento resolve:

Artigo 1° - A aplicacdo das multas a que aludem os artigos 81, 86 “caput” e seus paragrafos
e 87,11, da Lei Federal 8.666, de 21/6/93, atualizada pela Lei Federal 8.883, de 8/6/94, e 79,
80 e 81, Il da Lei Estadual 6.544, de 22/11/89, obedecera, no ambito da Pasta, as seguintes

normas:
I - por atraso na entrega;

a) de 0,2% ao dia até o maximo de 10 dias.

b) de 0,4% ao dia de 11 até o maximo de 30 dias.

II - pela inexecugdo total ou parcial do ajuste:

a) de 20% sobre o valor total ou parcial da obrigacdo ndo comprida;

b) multa correspondente a diferenca de preco resultante da nova licitacao realizada pela

obrigacao nao cumprida.

III- o prazo para entrega do material ou servico ocorrera a partir da data em que o

adjudicatario receber a Nota de Empenho.

IV- se o material ou servico nao for aceito, o fornecedor devera substitui-lo dentro do
prazo de 5 dias da comunicagdo da recusa, sob pena de sujeitar-se a aplicacao de multa,
nos termos do disposto nos incisos I e II, considerada a mora, nesta hipotese, a partir do

primeiro dia util seguinte a data da referida comunicacao.

V- a multa devera ser recolhida ao Tesouro do Estado dentro do prazo de 10 dias da data

da respectiva notificagao.
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VI- 0 ndo pagamento da multa no prazo previsto no inciso anterior acarretara a sua

inscricdo na divida ativa e cobrada judicialmente.

VII- pela recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela

administragdo incidird multa de 20% sobre o valor total do ajuste.

VIII- se a multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera
a contratada pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente

devidos a Administragdo ou cobrado judicialmente.

Artigo 2° - A aplicacdo das multas previstas no artigo anterior ndao impede que a
autoridade competente rescinda, aplique ou proponha a aplicacao de outras penalidades
previstas nos artigos 86 e seguintes da Lei Federal 8.666 de 21/6/93, com as alteracdes
introduzidas pela Lei Federal 8.883, de 8/6/94 e 81 da Lei Estadual 6.544, de 22/11/89, bem

como na responsabilidade civil pela inexecugao total ou parcial.

Artigo 3° - Da aplicagdo das multas previstas nesta Resolucdo cabera recurso, no prazo de
5 dias Uteis, consoante disposto nos artigos 109, “f" e paragrafos 3°, 4°, 5° e 6° da Lei
Federal n° 8.666, de 21/6/93, com as alteracdes introduzidas pela Lei Federal 8.883 de
8/6/94, inciso [, alinea "e" e paragrafos 1° e 2° da Lei Estadual 6.544, de 22/11/89.

Artigo 4° - Esta Resolugdo entrara em vigor na data de sua publicagdo, ficando revogadas

as disposicdes em contrario.
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ANEXO VII.1 - PLANILHA ORCAMENTARIA DETALHADA

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGAO DAS ESTRADA RURAL EM TERRA

ARF-010 E ARF-140, NO MUNICIPIO DE AURIFLAMA/SP

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CODIGO | ITEM DESCRIGAO DOS SEVIGOS QUANT. | QUANT. 'LR;EE-O TOTAL
COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS :
1 | SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.217,55
Composicdo 1 | 1.01 |Instalacdo de canteiro de obra unxmes 4,00| 1.050,19 4.200,76
CPOS . T 2
(02.08.020) 1.02 | Placa de identificacdo para obra m 2,66 382.25 1016,79
2 LIMPEZA DA AREA R$ 80.605,26
DER s/ BDI Limpeza de area, sem destocamento de 2
(22.01.01.99) 201 arvores m 122750,35 0,27 33.142,59
CPOS Limpeza de area, com destoca de diametro 2
(02.09.130) 202 de 15 a 50 cm e remogdo em bota fora. m 349,42 245 856,08
DER s/ BDI Limpeza de area, com destoca de didmetro 2
(22.01.02.99) 203 até 25 cm. m >657,93 0,50 2.828,97
Composigao 2 Espalhamento e regularizacdo de material 2
204 | em bota fora m 128.757,70 0,34 43.777,62
3 TERRAPLENAGEM R$ 363.892,78
- Aterro compensado - Adequacéo de talude
.01 ) .329,
Ccomposicao 3 | 301 | - ranco até 1 m) m 332939 9,03 30.069,81
- Aterro compensado - Adequacéo de talude
Composicao 4 | 302 | o rranco 1 -2 m) m 449059 27,05 121.470,46
- Aterro compensado - Adequacao de talude
Composicao > | 303 | aranco 2 - 3 m) m 06344 40,58 26.922,40
- Aterro compensado - Construcao de .
Composicao 6 | 3.04 || 1 - das - tipo 1 unid. 18,00 259,68 4.674,24
- Aterro compensado - Construcao de .
Composicao 7 | 3.05 || - das - tipo 2 unid. 24,00 375,08 9.001,92
- Aterro compensado - Construcao de .
Composicao 8 | 3.06 ||\ - das - tipo 3 unid. 1500 490,80 7.362,00
- Aterro compensado - Construcao de .
Composicao 9 | 3.07 1) b adas - tipo 4 unid. 7,00 605,70 4.239,90
- Aterro compensado - Construcéo de
Composicdo 10 | 3.08 terracos (Tipo base Média) m 6.400,00 8,12 51.968,00
- Aterro compensado - Construcdo de bacias .
11 . . . 1,
Composicdo 309 | ye captacio (Raio = 8 m) unid 01 111040 1.110,40
Composicdo 12 | 3.10 | Regularizacdo de Plataforma m 5.407,76 19,80 107.073.65
4 | TRATAMENTO PRIMARIO R$ 181.592,58
Composicdo 13| 4.01 | Revestimento Primario m 5.407,76 33,58 181.592,58
5 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 45.286,06
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- tubulagao de fluxo transversal (PA-1),
Composicdo 14| 5.01 DN=600mm m 1,00 15191 15191
- Conjunto de alas para tubo com DN = .
Composigdo 15 | 5.02 600mm Unid. 1,00 1.003,30 100330
- Instalacdo de dreno com manta geotextil e
Ccomposicao 16 | 503 | 15 drenante m 140,00 87,35 12.229,00
Aterro 1 - 1012,58 m? - Construcéo de
Composicdo 17 | 5.04 Ztrs)rros (com transporte de material até 2 Unid. 1,00 16.053,33 16.053,33
Aterro 2 - 535,11 m® - Construcéo de
Composicdo 18 | 5.05 E’:s)rros (com transporte de material até 2 Unid. 1,00 8.483,57 8.483,57
- Aterro 3 - 537,09 m? - Construcdo de .
Composicao 19| 5.06 aterros (aterro compensado) Unid. 100 3.228,51 3.228,51
Aterro 4 - 260,91 m? - Construcéo de
Composicdo 20 | 5.07 i:s)rros (com transporte de material até 2 Unid. 1,00 4.136,44 4.136,44
SUB TOTAL: R$ 676.594,23
BDI 29,71%: R$ 201.016,15
TOTAL GERAL: R$ 877.610,38

OBS: ORCAMENTO ELABORADO CONFORME BOLETIM DE PRECOS: CPOS 175, SINAP 12/06/2019, DER 31/03/2019

Auriflama, 31 de julho de 2019

RODRIGO SANTIAGO S. F. AZEVEDO

Eng. Responsavel

ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXO VIL.1.1 - PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
DA PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGCAO DAS ESTRADAS RURAIS EM TERRA
ARF-010 E ARF-140, NO MUNICIPIO DE AURIFLAMA/SP

Cadigo Tabela Item Descricao do Servico Unidades Custo unitario

(R$)

Composigcao
do item
Item n° Tabela Codigo Descricao Unidade c‘.ls,t?
unitario
1 cPOS | 0202120 | Locacdo decontainer tipo alojamento - unxmeés 571,02
area minima de 13,80 m
Banheiro quimico modelo Standard, com
2 CPOS 02.01.180 manutengdo conforme exigéncias da unxmeés 479,17
CETESB
Total unxmeés 1.050,19

Composigao do item
R 3 . Custo q
Item n° Tabela Cadigo Descricao Unidade cess Quantidade
unitario
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COM
1 DER 22.02.09.99 PACTACAO DE MATERIAL EM BOTA- m3 1,69
FORA.
- - - Volume de material por area m3/m? 0,20
- - - Valor por area m? 0,34
Total m? 0,34

Composicao
do item
2 - . Custo .
Item n° Tabela Céodigo Descricao Unidade ess Quantidade
unitario
1 SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 541
) ) . Volume de corte por m,etro linear m*/m 167
barranco altura até 1 m
- - - Valor por metro linear de barranco m 9,03
Total m 9,03
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SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 541
) ) Volume de corte por metro linear m¥/m 5,00
barranco altura 1-2 m
- - Valor por metro linear de barranco m 27,05

SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 541
) ) Volume de corte por metro linear m¥/m 750
barranco altura 2-3 m
- - Valor por metro linear de barranco m 40,58
SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 541
) . Volume de corte por metro linear m¥/m 11,00
barranco altura 2-3 m
- - Valor por metro linear de barranco m 59,51

SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m? 541
} . Volume de corte por metro linear m¥/m 15,00
barranco altura 2-3 m
- - Valor por metro linear de barranco m 81,15

——
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Composicao
do item
2R e . Custo .
Item n° Tabela Caodigo Descricao Unidade cezs Quantidade
unitario
1 SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 541
) ) ) Volume de corte por metro linear m¥/m 18,33
barranco altura 2-3 m
- - - Valor por metro linear de barranco m 99,17
Total m 99,17
Composicao
do item
A - . Custo .
Item n° Tabela Codigo Descricao Unidade cezs Quantidade
unitario
1 SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 541
Volume da lombada tipo 1 por unidade
- - - (comprimento 20 m, altura total 0,36 m, m3 48,00
largura 12 m)
- - - Valor por unidade unid 259,68
Total unid 259,68

Composicao
do item
a g - . Custo q
Item n° Tabela Cédigo Descricao Unidade s s Quantidade
unitario
1 SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 541
Volume da lombada tipo 2 por unidade
- - - (comprimento 20 m, altura total 0,52 m, m3 69,36
largura 12 m)
- - - Valor por unidade unid 375,24
Total unid 375,24

Composicao
do item
2 e . Custo .
Item n° Tabela Caodigo Descricao Unidade ceze Quantidade
unitario
1 SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m? 541
Volume da lombada tipo 3 por unidade
- - - (comprimento 20 m, altura total 0,756 m, m3 90,72
largura 12 m)
- - - Valor por unidade unid 490,80
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SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m 541
Volume da lombada tipo 4 por unidade
- - (comprimento 20 m, altura total 0,933 m, m3 111,96
largura 12 m)
- - Valor por unidade unid 605,70
SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m? 541
Volume do terraco tipo base média por 3
metro (b=5 m; h=0,6 m) m’/m 150
- - Valor por metro linear m 8,12

SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m 541

) . Volume de aterro da Bacia (R=8 m, p= 2 m? 205,25

m)
- - Valor por metro linear m 1.110,40
Regularizacdo e compactacdo mecanizada
CPOS 54.01.010 de superficie, sem controle do proctor m? 1,98
normal
- - Area média plataforma por metro linear m?/m 10,00
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Valor por metro linear

BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA

19,80

3
SINAPI 72924 EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCT m 4664
- - Largura média do revestimento primario m 6,00
) ) Espessura med.|a do revestimento m 012
primério
) ) Volume médio reyestlmento por metro m¥/m 072
linear
- - Valor por metro linear m 33,58

CPOS 46.12.080 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm m 141,07 1,00
Escavagdo mecanizada de valas ou cavas 3

CPOS 07.02.020 com profundidade de até 2,00 m m 6.68 0.96

CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala m? 461 0,96

Ou cava com compactador

CPOS 46.12.100 Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm m 231,38 1,00
Escavagdo mecanizada de valas ou cavas 3

CPOS 07.02.020 com profundidade de até 2,00 m m 6,68 192

CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala m? 461 192

Ou cava com compactador
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Composicao
do item Quant por m
Item n° Tabela Caodigo Descricdo Unidade cf's,t? 1,00
unitario
1 CPOS 46.12.120 Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm m 326,39 1,00
Escavacdo mecanizada de valas ou cavas 3
2 cPOS 07.02.020 com profundidade de até 2,00 m m 6,68 252
3 CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala m? 461 252
ou cava com compactador
Valor por metro para linha de tubulacao (@ 1) exceto caixa e ala m 354,84

Composicao
do item Quant por m
Item n° Tabela Caodigo Descricdo Unidade C?s,t? 1,20
unitario
1 CPOS 46.12.140 Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm m 473,04 1,00
Escavacdo mecanizada de valas ou cavas 3
2 CPOS 07.02.020 com profundidade de até 2,00 m m 6,68 3,60
3 CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala m? 461 360
ou cava com compactador
Valor por metro para linha de tubulagao (9 1,2) exceto caixa e ala m 513,68

Quant. por Ala

5:';:’: :'stg:ao para tubo
diametro
Item n° Tabela Cédigo Descri¢do Unidade C?s’tt.) 0,60
unitario
Escavagdo mecanizada de valas ou cavas 3
1 CPOS 07.02.020 com profundidade de até 2,00 m m 6,68 297
) CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala m? 461 149
ou cava com compactador
3 CPOS 14.02.040 Alvenaria de elevagdo de 1 tijolo macico m? 14979 160
comum
4 CPOS 11.04.020 Concret,o nao estrutura.ll executad(g) no m? 216,83 0,39
local, minimo 150 kg cimento / m
5 CPOS 11.16.060 Lancamento e adensamento de concreto m? 86,51 0,39
Oou massa em estrutura
Armadura em barra de ago CA-60 (A ou
6 CPOS 10.01.060 B) fyk= 600 Mpa kg 7,51 8,21
7 CPOS 10.02.020 Armadura em tela soldada de aco kg 7,07 1,32
8 CPOS 17.02.020 | Chapisco m? 4,82 1,60
9 CPOS 17.02.120 Embogo comum m? 14,99 1,60
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10 | CPOS ‘ 33.03.040 ‘ Caiacdo em massa m? 8,93 1,60
Total unitario por conjunto de alas @ 0,6 R$/cj 1.003,30
Composigédo Qu‘ant. por
do item Caixa para
tubo diametro
Item n° Tabela Caodigo Descricdo Unidade cf's,t(.’ 0,60
unitario
Escavacdo mecanizada de valas ou cavas 3
! CPOS 07.02.020 com profundidade de até 2,00 m m 6,68 380
5 CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala m? 461 1,90
ou cava com compactador
3 CPOS 14.02.040 Alvenaria de elevagdo de 1 tijolo macico m? 14979 752
comum
4 CPOS 11.04.020 Concret,o nao estrutura.ll executadg no m? 216,83 031
local, minimo 150 kg cimento / m
5 CPOS 11.16.060 Langamento e adensamento de concreto m? 86,51 031
ou massa em estrutura
Armadura em barra de ago CA-60 (A ou
6 CPOS 10.01.060 B) fyk= 600 Mpa kg 7,51 821
7 CPOS 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aco kg 7,07 1,64
8 CPOS 17.02.020 Chapisco m? 4,82 7,52
9 CPOS 17.02.120 | Emboco comum m? 14,99 7,52
10 CPOS 33.03.040 Caiacdo em massa m? 8,93 7,52
Total unitario por conjunto cx e ala @ 0,6 R$/cj 2.045,63

Quant. por Ala

Composicao

do item para tubo
diametro
Item n° Tabela Caodigo Descricao Unidade C?s’t? 0,80
unitario
Escavagdo mecanizada de valas ou cavas 3
1 CPOS 07.02.020 com profundidade de até 2,00 m m 6,68 3,66
) CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala m? 461 183
ou cava com compactador
3 CPOS 14.02.040 Alvenaria de elevagdo de 1 tijolo macico m? 14979 216
comum
4 CPOS 11.04.020 Concret,o nao estrutura.ll executad(g) no m? 216,83 0,46
local, minimo 150 kg cimento / m
5 CPOS 11.16.060 Lancamento e adensamento de concreto m? 86,51 0,46
ou massa em estrutura
Armadura em barra de ago CA-60 (A ou
6 CPOS 10.01.060 B) fyk= 600 Mpa kg 7,51 8,66
7 CPOS 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aco kg 7,07 1,46
8 CPOS 17.02.020 | Chapisco m? 4,82 2,16
9 CPOS 17.02.120 Embogo comum m? 14,99 2,16
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10 | CPOS ‘ 33.03.040 ‘ Caiacdo em massa m? 8,93 2,16
Total unitario por conjunto de alas @ 0,8 R$/cj 1.266,81
Composicao Qu‘ant. por
do item Caixa para
tubo diametro
Item n° Tabela Caodigo Descricdo Unidade cf's,t(.’ 0,80
unitario
Escavacdo mecanizada de valas ou cavas 3
! CPOS 07.02.020 com profundidade de até 2,00 m m 6,68 >85
5 CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala m? 461 293
ou cava com compactador
3 CPOS 14.02.040 Alvenaria de elevagdo de 1 tijolo macico m? 14979 10,70
comum
4 CPOS 11.04.020 Concret,o nao estrutura.ll executadg no m? 216,83 0,39
local, minimo 150 kg cimento / m
5 CPOS 11.16.060 Langamento e adensamento de concreto m? 86,51 0,39
ou massa em estrutura
Armadura em barra de ago CA-60 (A ou
6 CPOS 10.01.060 B) fyk= 600 Mpa kg 7,51 9,85
7 CPOS 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aco kg 7,07 1,89
8 CPOS 17.02.020 Chapisco m? 4,82 10,70
9 CPOS 17.02.120 | Emboco comum m? 14,99 10,70
10 CPOS 33.03.040 Caiacdo em massa m? 8,93 10,70
Total unitario por conjunto cx e ala @ 0,8 R$/cj 2.801,90

e Quant. por Ala
do item para tubo
diametro
Item n° Tabela Caodigo Descricao Unidade C?s’t? 1,00
unitario
Escavagdo mecanizada de valas ou cavas 3
1 CPOS 07.02.020 com profundidade de até 2,00 m m 6,68 >14
) CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala m? 461 257
ou cava com compactador
3 CPOS 14.02.040 Alvenaria de elevagdo de 1 tijolo macico m? 14979 250
comum
4 CPOS 11.04.020 Concret,o nao estrutura.ll executad(g) no m? 216,83 0,48
local, minimo 150 kg cimento / m
5 CPOS 11.16.060 Lancamento e adensamento de concreto m? 86,51 0,48
ou massa em estrutura
Armadura em barra de ago CA-60 (A ou
6 CPOS 10.01.060 B) fyk= 600 Mpa kg 7,51 9,61
7 CPOS 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aco kg 7,07 1,83
8 CPOS 17.02.020 | Chapisco m? 4,82 2,50
9 CPOS 17.02.120 Embogo comum m? 14,99 2,50
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10 | CPOS ‘ 33.03.040 ‘ Caiacdo em massa m? 8,93 2,50
Total unitario por conjunto de alas @ 1,0 R$/cj 1.446,44
Composicao Qu‘ant. por
do item Caixa para
tubo diametro
Item n° Tabela Caodigo Descricdo Unidade cf's,t(.’ 1,00
unitario
Escavacdo mecanizada de valas ou cavas 3
! CPOS 07.02.020 com profundidade de até 2,00 m m 6,68 8.29
5 CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala m? 461 414
ou cava com compactador
3 CPOS 14.02.040 Alvenaria de elevagdo de 1 tijolo macico m? 14979 14,21
comum
4 CPOS 11.04.020 Concret,o nao estrutura.ll executadg no m? 216,83 0,46
local, minimo 150 kg cimento / m
5 CPOS 11.16.060 Langamento e adensamento de concreto m? 86,51 0,46
ou massa em estrutura
Armadura em barra de ago CA-60 (A ou
6 CPOS 10.01.060 B) fyk= 600 Mpa kg 7,51 11,49
7 CPOS 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aco kg 7,07 2,14
8 CPOS 17.02.020 Chapisco m? 4,82 14,21
9 CPOS 17.02.120 | Emboco comum m? 14,99 14,21
10 CPOS 33.03.040 Caiacdo em massa m? 8,93 14,21
Total unitario por conjunto cx e ala @ 1,0 R$/cj 3.575,55

Quant. por Ala

Composicao

do item p.aﬂra tubo

diametro

Item n° Tabela Caodigo Descricao Unidade c‘.ls,t(.’ 1,20
unitario

Escavacdo mecanizada de valas ou cavas 3
1 CPOS 07.02.020 com profundidade de até 2,00 m m 6,68 9,24

5 CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala m? 461 4,62
ou cava com compactador

3 CPOS 14.02.040 Alvenaria de elevagdo de 1 tijolo macico m? 149,79 335
comum

4 CPOS 11.04.020 Concreto ndo estrutural executado no m? 216,83 0,63

local, minimo 150 kg cimento / m3

5 CPOS 11.16.060 Lancamento e adensamento de concreto m? 86,51 0,63
Oou massa em estrutura

Armadura em barra de ago CA-60 (A ou

6 CPOS 10.01.060 B) fyk= 600 Mpa kg 7,51 10,67
7 CPOS 10.02.020 Armadura em tela soldada de aco kg 7,07 2,77
8 CPOS 17.02.020 Chapisco m? 4,82 3,35

9 CPOS 17.02.120 Embogo comum m? 14,99 3,35




| CPOS ‘ 33.03.040 ‘

10

Caiacdo em massa

8,93
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3,35

Total unitario por conjunto de alas @ 1,2

R$/cj

1.943,83

Composicao Qu‘ant. por
do item Caixa para
tubo diametro
Item n° Tabela Caodigo Descricao Unidade c?s,t? 1,20
unitario
Escavagdo mecanizada de valas ou cavas 3
1 CPOS 07.02.020 com profundidade de até 2,00 m m 6,68 1112
5 CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala m? 461 556
ou cava com compactador
3 CPOS 14.02.040 Alvenaria de elevagao de 1 tijolo macico m? 14979 18,07
comum
4 CPOS 11.04.020 Concretlo nao estruture.ll executadg no m? 216,83 0,53
local, minimo 150 kg cimento / m
5 CPOS 11.16.060 Lancamento e adensamento de concreto m? 86,51 0,53
Oou massa em estrutura
Armadura em barra de aco CA-60 (A ou
6 CPOS 10.01.060 B) fyk= 600 Mpa kg 7,51 13,14
7 CPOS 10.02.020 | Armadura em tela soldada de ago kg 7,07 2,40
8 CPOS 17.02.020 | Chapisco m? 4,82 18,07
9 CPOS 17.02.120 Emboco comum m? 14,99 18,07
10 CPOS 33.03.040 Caiacdo em massa m? 8,93 18,07
Total unitario por conjunto cx e ala @ 1,2 R$/cj 4.574,29

Composicao
do item
Item n° Tabela Caodigo Descricao Unidade c‘.ls,t(.’ Quantidade
unitario por metro
Escavacdo mecanizada de valas ou cavas 3
1 CPOS 07.02.020 com profundidade de até 2,00 m m 6,68 0.72
5 CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala m? 461 0,56
ou cava com compactador
Tubo em polietileno de alta densidade
3 CPOS 46.13.020 corrugado perfurado, DN= 4’, inclusive m 14,89 1,00
conexdes
Manta geotéxtil com resisténcia a tracdo
4 CPOS 08.05.180 longitudinal de 10kN/m e transversal de m? 12,95 391
9kN/m
5 CPOS 08.05.100 Dreno com pedra britada m?3 90,21 0,16
Valor unitario por metro m 87,35
. Base . q Profundidad Volume::l N Vol.u me de
Tipo X Base inferior escavacao brita por
superior e
por metro metro




m%/m
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m3/m

1 0,70 0,50

1,20

0,72

0,16

Composicao
do item
Item n° Tabela Caodigo Descricdo Unidade cf's,t(., Volume
unitario
1 SINAP - Volume geométrico - Va m? 537,09
Volume de corte - Vc (Contracdo - 90% - 3

2 SINAP Ve = Va/Q) m 596,77
3 SINAP 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 541

Valor unitario do aterro (Vc x custo unitario) Unid. 3.228,51

Composicao
do item
& - q Custo 3
Item n° Tabela Caodigo Descricdo Unidade s s Volume (m3)
unitario
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A 3
1 SINAP 74151/001 CATEGORIA m 3,17 1.125,09
a a 1
2 CPOS 0510020 | ransporte de solo de 1% e 2% categoria m? 471 1.406,36
por caminhdo até o 2° km
EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE
3 SINAP 96385 ATERRO COM SOLO m? 5,79 1.012,58
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - M3
Valor unitario do aterro Unid. 16.053,33
Calculo dos Volumes movimentados
Item n° Descricao Calculo Voluam €
(m’)
1 Escavacdo e carga - Volume da caixa - Vc (Contracdo - C=90%) Vc = Va/C 1.125,09
5 Transporte e descarga - Volume empolado - Vt (Empolamento - E = Vt =VCH(1L+E) 1.406,36
25%)
3 Execucdo e compactacdo do aterro - Volume geométrico - Va Va 1.012,58

Composicao
do item
AR - . Custo 3
Item n° Tabela Cadigo Descricao Unidade ceze Volume (m?)
unitario
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A 3
1 SINAP 74151/001 CATEGORIA m 3,17 594,57




Transporte de solo de 12 e 22 categoria
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2 CPOS 05.10.020 oy m 471 743,21
por caminhdo até o 2° km
EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE
3 SINAP 96385 ATERRO COM SOLO m? 5,79 535,11
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - M3
Valor
unitario do Unid. 8.483,57
aterro
Calculo dos Volumes movimentados
Item n° Descrica Calculo Volu3m €
o (m°)
1 Escavacdo e carga - Volume da caixa - Vc (Contragdo - C=90%) Vc = Va/C 594,57
7 Transporte e descarga - Volume empolado - Vt (Empolamento - E = Vt =VEH(1L+E) 74321
25%)
3 Execugdo e compactagédo do aterro - Volume geométrico - Va Va 535,11
Composicio Aterro 4 - 260,91 m? - Construgdo de
FZ,O s 5.07 aterros (com transporte de material até 2 Unid R$ 4.136,44
km)
Composicao
do item
P o . Custo 3
Item n° Tabela Codigo Descricao Unidade cezs Volume (m?)
unitario
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A 3
1 SINAP 74151/001 CATEGORIA m 3,17 289,90
a a 1
2 CPOS 0510020 | ransporte desolo de 1% e 2% categoria m? 471 362,38
por caminhdo até o 2° km
EXECUCAO E COMPACTACAO DE
3 SINAP 96385 ATERRO COM SOLO m? 5,79 260,91
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - M3
Valor
unitario do Unid. 4.136,44
aterro
Calculo dos
Volumes
movimentad
os
Item n° Descrica Calculo Vqu3m €
o (m°)
1 Escavacdo e carga - Volume da caixa - Vc (Contragdo - C=90%) Vc = Va/C 289,90
5 Transporte e descarga - Volume empolado - Vt (Empolamento - E = Vt =VCH1L+E) 36238
25%)
3 Execugdo e compactacdo do aterro - Volume geométrico - Va Va 260,91

Auriflama, 31 de Julho de 2019

Eng. Responsavel

RODRIGO SANTIAGO S. F. AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXO VIIL.1.2 - DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGCAO DO BDI

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAGAO E DESPESAS
INDIRETAS)

Portaria n°® 545, de 11 de junho de 2012 e em atencgao ao estabelecido pelo Acérdao TCU-
Plenario 2622/2013.

Tipo de obra: Reforma e Recuperacdo de
BDI=1+AC+S+R+G(1+DR (A +1)-1 Estradas Rurais
-9
PARAMETROS

Onde:

AC= Taxa de administracao central Administracdo central 3,20%
S = Taxa de seguros Seguros e Garantias (S+G) 1,40%
R = Taxa de riscos Riscos 1,17%
G = Taxa de garantias Despesas Financeiras 0,98%
DF= taxa de despesas financeiras Lucro 9,00%
L = Taxa de lucro remuneragao Imposto PIS e CONFINS 5,25%
I = Taxa de incidéncia de imp. (PIS, CONFINS,ISS) ISS- Municipio 5,00%

BDI com Tributos= 29,71%

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS FOGACA AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319-SP




GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ANEXO VII.2 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA MELHOR CAMINHO
OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGAO DE ESTRADAS RURAIS EM TERRA RBR-258, NO
MUNICIPIO DE AURIFLAMA/SP

CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO

DESCRIGAO DOS SERVICOS COM

ITEM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS VALOR DO ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

1 | SERVICOS PRELIMINARES 5.217,55 1.304,39 1.304,39 1.304,39 1.304,38

2 | LIMPEZA DA AREA 80.605,26 20.151,32 20.151,32 20.151,32 20.151,30

3 | TERRAPLENAGEM 363.892,78 90.973,20 90.973,20 90.973,20 90.973,18

4 | TRATAMENTO PRIMARIO 181.592,58 45.398,15 45.398,15 45.398,15 45398,13

5 | OBRAS COMPLEMENTARES 45.286,06 11.321,52 11.321,52 11.321,52 11.321,50
TOTAL PARCIAL 676.594,23 169.148,58 169.148,58 169.148,58 169.148,49
BDI 29,71% 201.016,15 50.254,04 50.254,04 50.254,04 50.254,02
TOTAL ACUMULADO C/ BDI 877.610,38 219.402,62 438.805,24 658.207,86 877.610,38

Auriflama, 31 de julho de 2019

Eng. Responsavel

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS FOGACA AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Convengies Topograficas
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[’W RROGRANA NELHOR CAMINKD |

| VOLUME POR SECOES - ATERRO 1 - ponto 03 ao 07 [ aurFLans |
RN |
| Calculado pelo método da semi-distancia. [ i o3 |
m"‘:cﬁRRE:ﬂ BURM
m2 m2 Acce m2 | Acc m2 m m3 m3 Acemd | Accm3 SEN EETALA, F-201E 135
Estaca | Corte | Aterro | Corte | Aterro [Semi-Dist| Corte Aterro | Corte | Aterro o 1

DETALHESCO RETUTIWO S
PONM=E3xT

0,00 0,00 41° 000 411

W

1000 000 8505 C00 8505
1.00 0,00 4 40 0,00 8,50

SO0 P TEAEOF SR UL TUREE AATEC KW T
O W ETE Do S ECRETER O

10,00 0,00 89,97 coo vsoz | gm0 e .

b

F

o

10,00 0,00 93,10 C.00 268,12 it ey

2.00 000 480 000 1311

3,00 000  47° 000  17.82

1,18 0,00 11,23 C,00 27935
342329 0,00 493 0,00 2275

8,84 000 8633 (00 36568
4,00 0,00 484 000 2759

10,00 0,00 99,99 C,00 465,68

5,00 0,00 5,16 0,00 3275
10,00 0,00 10561 C,00 571,29
6,00 0,00 540 0,00 38.15
4,33 0,00 45,71 C.00  817.00
6+8.667 000 515 0,00 43,30
5,67 0,00 58,46 C00 B7646
7.00 0,00 534 0.00 48,64
10,00 0,00 11545 C00 79191
8,00 0,00 8,20 0,00 54,84
2,92 0.00 37.22 .00 82913
8+5.835 0,00 6,56 0.00 §1.40
7,08 0,00 86,99 C.o0 91613
9.00 0,00 572 0,00 67,12
10,00 0,00 93,51 C.00 1.009863
10,00 0,00 363 0.00 70,75
0.81 0,00 2.84 .00 101258
10+1.624 0,00 0,00 0,00 70,73

Volume Total de Corte: 0,00 m3
Volume Total de Aterro: 1012,58 m3
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[’W RROGRANA NELHOR CAMINKD |

| VOLUME POR SEGCOES - ATERRO 2 - ponto 14 ao 16 [***aumFLama

T AT |

ARF-00/ARF - 140

| Calculado pelo método da semi-distancia. P

ToRad
CORRESD BUAM

m2 m2 | Acem2 | Acem2 m m3 m3 | Accm3 | Acem3 o]l ome e
Estaca | Corte | Aterro | Corte | Aterro |Semi-Dist| Corte | Aterrc | Corte | Aterro E:E?L:iéic;ﬁwms

W

0.00 0,00 231 0,00 2,31

10,00 000 4826 000 4826 e
100 000 252 000 483 Ay e
1000 000 5064 000 9891 e s 2 e
200 000 254 000 737 e e

10,00 0,00 5113 0,00 150,04
3,00 0,00 2,57 0,00 9,94

10,00 0,00 5162 0,00 201865
4,00 0,00 2,59 0,00 12,53

10,00 0,00 52,10 000 253,76

5,00 0,00 262 0,00 1515
10,00 0,00 52,59 0.00 306,35

6,00 0,00 2,64 0,00 17,79
2,13 0,00 11,26 0,00 317,60

6+4 258 0,00 2,65 0,00 20.44
7.87 0,00 41,56 0.00 359,16

7.00 0,00 2,63 0,00 23.07
10,00 0,00 54,12 0,00 41327

8.00 0,00 2,78 0,00 25.85
10,00 0,00 56,96 0,00 470,23

8,00 0,00 2,92 0,00 28.77
10,00 0,00 59,78 0,00 530,01

10,00 0,00 3,06 0,00 31.83
087 0,00 510 0,00 §3511

10+1.730 0,00 2,84 0,00 34.67

Volume Total de Corte: 0,00 m3
Volume Total de Aterro: 535,11 m3
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[’W RROGRANA NELHOR CAMINKD |

|HNNP\URIF Lama

ARF-00/ARF - 140

VOLUME POR SECOES - ATERRO PADRAO

Calculado pelo método da semi-distancia.

m2 m2 Accm2 | Accm2 m m3 m3 Accm3 | Accmd
Estaca Corte | Aterro | Corte Aterro |Semi-Dist| Corte Aterro Corte Aterro
0 0 ] 0 0
& 0 16,15 0 16,15
1 0 3,23 0 323
5 0 47 97 0 64,11
2 0 6,36 0 959
A 0 83,63 0 147,74
3 0 10,36 0 19,95
5 0 125,21 0 27295
3+10.000 0 14,68 0 34,63
a 0 0 0 27295
4 0 14 0 48,64
5 0 120,46 0 393 41
5 0 10,09 0 58,73
A 0 79,54 0 472 94
6 0 582 0 64 54
5 0,03 44 12 0,03 517,06
7 0,01 3,01 0,01 67,55
i 3,65 20,03 3,67 537,09
7+10.000 0,72 1 0,73 68,565

T AT |

=
| 122 hm ¢ 4,13 km

ToRad
CORRESD BUAM

SEN EECALR ov-2045 1545

Chaarapi
AMED 1
DETALHE=CO FETUTIO S
PONTD 2O

......

SO0 P TEAEOF SR UL TUREE AATEC KW T
Ji 9 O W ETE Do S ECRETER O

vl

Fiac Famo ace Lrwmdn, 23, Repitcy
TeaPu AP CHF B DL e T

Volume Total de Corte: 3,67 m3

Volume Total de Aterro: 537,09 m3
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[’W RROGRAMA NELHOR CAMINKD |

|“"NAURIF Lama

CHEA I ST |

ARF-00/ARF-140

=
| 12 km w13k
Tika

re
CORRESD BURAM

S8 EECALA Or-a01s 155

Chaarapi
ANED 1

DETALHESCO NETUTIO S
| PONTD= T30 35

| VOLUME POR SECOES - ATERRO 4 - ponto 33 ao 35

O BT Do B ETeR O

| SECFE TERAE OE SR KL TURE E AatATEC HEW T

| Calculado pelo método da semi-distancia.

.

e

o

Fixn Famoade Arevedo 23 Fephcs
InaFaedr CHF B EREE ] BT

m2 m2 Accm2 | Acc m2 m m3 m3 Accm3 | Acc m3
Estaca Corte | Aterro | Corte Aterro |Semi-Dist| Corte Aterro Carte Aterro

0,00 0,00 2,61 0,00 2,61
10,00 0,00 58,13 0,20 58,13
1,00 0,00 3,21 0,00 5,81

4,22 0,00 28,67 0,20 86,80

1+8.434 000 3,59 0,00 9,40
578 0,00 45,74 0,20 132,55

2,00 0,00 432 0,00 13,72
10,00 0,00 93,99 0,00 226,54

3,00 0,00 508 0,00 18,80
3,35 0,00 34,38 0,00 26091

3+6630 0,00 520 0,00 24,00

Volume Total de Corte: 0,00 m3
Volume Total de Aterro: 260,91 m3
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CONTRAPARTIDA PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA MELHOR CAMINHO
OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGCAO DE ESTRADA RURAL EM TERRA ARF-010 E ARF-140 (5,41 KM),
NO MUNICIPIO DE AURIFLAMA/SP

CONTRAPARTIDA PREFEITURA MUNICIPAL

Itens |Descricao dos Servicos Unidade Quantidade Unitario TOTAL
1.1 Retirada e colocacao de cercas R$/m 10.000,00 8,00 R$ 80.000,00
1.2 Anuéncia dos proprietarios km*propr. 120,00 1,11 R$ 133,20
Projeto para licenciamento ambiental (retirada de
1.3 arvores isoladas - CETESB) Unidade 1,00 10.000,00 R$ 10.000,00
TOTALIZACAO R$ 90.133,20

Ass. Prefeito Municipal
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ANEXO VIII

MODELOS REFERENTES A VISITA TECNICA
ANEXO VIII.1
CERTIFICADO DE REALIZAGCAO DE VISITA TECNICA

(emitido pela Unidade Contratante)

ATESTO que o representante legal do licitante , interessado em

participar da Concorréncia GSA n° 14/2019, Processo SAA n° 9.518/2019, realizou nesta

data visita técnica nas instalaces do , recebendo assim todas

as informagdes e subsidios necessarios para a elaboracao da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
podera pleitear em nenhuma hipotese modificagdes nos precos, prazos ou condigdes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob
a invocagao de insuficiéncia de dados ou informagdes sobre os locais em que serdo

executados os servigos.

(Local e data)

(nome completo, assinatura e qualificacdo (nome completo, assinatura e cargo do
do representante da licitante) servidor responsavel por acompanhar a

visita)
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ANEXO VIII.2

DECLARAGCAO DE OPCAO POR NAO REALIZAR A VISITA TECNICA
(elaborado pelo licitante)

Eu, , portador do RG n° e do CPF n°

na condicdao de representante legal de (nome

empresarial), interessado em participar da Concorréncia GSA n°® 14/2019, Processo SAA
n°® 9.518/2019, DECLARO que o licitante ndo realizou a visita técnica prevista no Edital e
que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos,

optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
podera pleitear em nenhuma hipdtese modificagdes nos precos, prazos ou condigdes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob
a invocacgao de insuficiéncia de dados ou informacdes sobre os locais em que serdo

executados os servigos.

(Local e data)

(nome completo, assinatura e qualificagao

do representante da licitante)
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ANEXO IX
ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
(CONTRATOS)

Contratante:

Contratado:

Contrato N° (de origem):
Objeto:

Advogado (s) N° OAB: (*)

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido estara sujeito a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de S&do Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, conforme dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolugédo
n° 01/2011 do TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo
Civil;

d) Qualquer alteracdo de endereco — residencial ou eletronico — ou telefones de contato

devera ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacéo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer

o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:
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GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF: RG:
Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF: RG:
Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:

CPF: RG:
Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando ja constituido, informando, inclusive, o endereco eletrdnico.
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ANEXO LC-03 - DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TCE-SP

CONTRATANTE:

CNPJ NO:

CONTRATADA:

CNPJ NO:

CONTRATO N° (DE
ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:
VIGENCIA:

OBJETO:

VALOR (R$):

Em se tratando de obras/servicos de engenharia:

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os
demais documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, em especial, os a seguir
relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem a
disposicdo do Tribunal de Contas do Estado de Séo Paulo, e serdo remetidos quando requisitados:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composi¢do de todos os seus custos
unitarios;

C) previsdo de recursos orcamentarios que assegurem o pagamento das obrigacdes decorrentes
de obras ou servicos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o
respectivo cronograma;

d) comprovacédo no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servicos foi contemplado em
suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

LOCAL e DATA:

RESPONSAVEL:
Nome:

Cargo:

E-mail institucional:

Assinatura:




